



Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

JRP.271.4.2013

Wojkowice, 1 sierpnia 2013r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając na podstawie artykułu 38 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej: *ustawą*, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania Wykonawców

Pytanie nr 1

W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę realizacji prac w ramach inwestycji „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I”, czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty umownej w ramach nadzoru, czy należy traktować ofertę jako ryczałt niezależnie od czasu trwania budowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 5 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru do czasu podpisania ostatniego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i upływu terminu gwarancji na te roboty.

W związku z tym, Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia kwoty umownej.

BURMISTRZ
mgr inż. 