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J ednost}gg?zr-f 0JKO W_ICE publicznc_ego w trybi? przetargu
ul. Jana Ij1 g b Jaca Projekt nieograniczonego na zadan_le pn.: roboty
42-580 0 1CSkIeg0 290a budowlane w ramach projektu ,.Budowa
WOoJKowIe E kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie

Miasta Wojkowice - Etap I oraz budowa sieci
wodociggowej”

WYJASNIENIA DO SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22007 Nr 223, poz. 1655 z p6ézn. zm.), zwanej dalej ustawa, informuje, ze wplynety

do Zamawiajacego pytania do tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.

Pytania wykonawcow:

1. Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym obowiazki kierownika budowy na w/w
zadania moze pelni¢ osoba, ktéra posiada uprawnienia w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wodociaggowych. Natomiast wg zapisu SIWZ,
rozdziat VI pkt. 1 ¢ majg to by¢ uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych lub
uprawnienia réwnowazne do powyzszych, wydanych na podstawie wczedniej
obowigzujgcych przepisow. Tres¢ wymagan oparto zapewne o brzmienie uprawnien
wydawanych od 2003 roku. wczesniej jednak uprawnienia byly wydawane na innych
zasadach, w scisle doprecyzowanych zakresach taki zapis eliminuje kierownikow ze $rednim
wyksztalcenie, dlugoletnim stazem pracy, ktorzy kierowali nawet wigkszymi zadaniami i
ktéorzy w S$wietle przepisow mogliby kierowa¢ budowa, bedacg przedmiotem w/w
zamOwienia, ale nie dysponujg uprawnieniami w zakresie ,,instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych”, ktore de facto nie sa przedmiotem tego zamowienia. Prosimy o
dostosowanie wymagan dotyczacych kierownika budowy do faktycznie potrzebnych, co



umozliwi spelnienie warunku przez osoby z dlugoletnim stazem a zdobywajace uprawnienia
we wczesniejszych latach.

Odp: W SIWZ zapisano, iz maja to by¢ uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji wodociagowych 1 kanalizacyjnych, 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych lub uprawnienia réwnowazne do powyzszych, wydanych na podstawie
wezesniej obowigzujacych przepiséw. W przypadku watpliwosci co do zakresu posiadanych
uprawnien nalezy wystapi¢ do wlasciwej Izby o interpretacje zakresu uprawnien.

2. Czy zamawiajacy dopuszeza mozliwosé petnienia funkeji kierownika budowy i kierownika
robdt drogowych przez t¢ sama osobg na wszystkich trzech zadaniach?

Odp: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé petnienia funkcji kierownika budowy i kierownika
robot drogowych przez te sama osobg w zakresie wszystkich trzech zadan pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji wskazanych w SIWZ. W sytuacji pelnienia przez jedna
osobe funkcji kierownika budowy w zakresie dwoch lub wszystkich zadan, wszelkie
ewentualne problemy polegajace na nakladaniu si¢ obowigzkoéw kierownika budowy stanowig
ryzyko, za ktore wylaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja techniczna nie bedzie umieszczona na
ogdlnodostepnej stronie internetowej Zamawiajacego.

Odp: Kompletna dokumentacja techniczna jest zamieszczona na ogolnodostepnych
stronach internetowych Zamawiajacego: www.wojkowice.4bip.pl oraz
www.kanalizacja.wojkowice.pl

4. Czy wykonawca powinien skalkulowa¢ w swojej ofercie koszty wynikajacej z SIWZ
(punkt 3, 4 Opisu Technicznego w dokumentacji projektowej dotyczacej kanalizacji)
konieczne do zapewnienia nadzoru archeologicznego, czy tez obstuge archeologiczng
inwestycji zapewnia Zamawiajacy?

Odp: Zgodnie z § 7 ustep 3. lit. 0) projektu umowy o roboty budowlane, koszty
ewentualnego nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie nadzoru ponosi Wykonaweca.

5. Czy inwestycja uzyskata pozytywna opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow?

Odp: Uzyskanie opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie bylo wymagane.
Zgodnie z decyzja nr 10/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
~inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych ochrong ze wzgledu na dziedzictwo
kulturowe, zabytki i dobra kultury wspodlczesnej™.

6. Czy w przypadku odkrycia nawarstwien archeologicznych, ktérych przebadanie bedzie
wymagato wstrzymania robot na danym odcinku i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu prac na ten okres, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu
zakonczenia prac?

Odp: Wydluzenie terminu zakonczenia prac jest istotng zmiana umowy w stosunku do
tresci oferty - co do zasady, zmiana taka jest niedopuszczalna. Zamawiajacy nie
przewiduje zatem mozliwosci wydluzenia terminu zakonczenia prac. Roboty zwigzane z
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realizacja inwestycji musza zosta¢ zakonczone w terminach wskazanych w SIWZ.
Jednakze, zarowno SIWZ, jak 1 projekt umowy na roboty budowlane, precyzuja
wyjatkowe sytuacje, ktéore moga spowodowa¢ zmiany postanowien umowy (min.
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe bgdz geologiczne
skutkujace brakiem mozliwosci realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych — art. 16 ustep 2 litera ¢) i d) projektu umowy).

7. Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krotkotrwale postoje zwigzane z
koniecznoscia eksploracji nawarstwien archeologicznych odkrytych w trakcie robdt ziemnych
przewiduje si¢ zmiang sposobu rozliczenia prac?

Odp: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany sposobu rozliczania prac — wynagrodzenie,
dotyczace robot budowlanych w niniejszym postepowaniu przetargowym ma charakter
ryczattowy.
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