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IRP, 271.5,

Do  Wykonawcow uczestniczacych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego  w trybie  przetargu
nieograniczonego na zadanije pn.: ,.Ustugi
petnienia  funkcji Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  w  ramach inwestycji
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na terenie Miasta Wojkowice - Etap I oraz
budowa sieci wodociggowe;j”

WYJASNIENIA DO SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst Jednolity
Dz. U. 22007 Nr 223. poz. 1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa, informuje, ze wplynety

do Zamawiajacego pytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw Zamowienia.

Pytania wykonawcéw:

1. Prosimy o doprecyzowanie szacunkowych dat rozpoczgcia inwestycji wymienionych w
punkcie IV SIWZ , Przedmiot Zamowienia”,

Odp:

Zaplanowany termin otwarcia ofert ogloszonego przetargu na roboty budowlane to
04.08.2011. Termin podpisania umowy z wylonionym/-i wykonawea/-ami okreslony bedzie
zgodnie z u.p.z.p.

Planowane terminy realizacji inwestycji dla poszczegdlnych zadan sg nastepujace:

Zad. 1-0d 09.2011 do 31.08.2012

Zad. 2 —0d 09.2011 do 31.10.2011

Zad. 3 —0d 01.04.2012 do 15.11.2012

Terminy te moga ulec zmianie w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych na obecnym
etapie Zamawiajacy nie Jest w stanie przewidzieg.




2. Pyt:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.zp. Zamawiajacy zobowiazany jest do sporzadzenia opisu
przedmiotu zaméwienia ,, w sposGb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagana i okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenia oferty.

W § 1 punkt 2 przedostatni tiret Umowy Zamawiajacy jako jeden z obowigzkow Inspektora
Nadzoru okreslit . przygotowanie dokumentéw niezbednych dla prowadzenia inwestycji
wspotiinansowanych ze s$rodkéw Funduszu Spéjnosei (...)". Prosimy o doprecyzowanie:
przygotowania jakich dokumentow oczekuje Zamawiajacy od wykonawcy. Wykonawca nie
jest w stanie wykonywagé prawidiowej wyceny oferty poniewaz Zamawiajacy nie okredlit
precyzyjnie przedmiotu zamowienia. Prosimy o usuniecie nieprecyzyjnych zapiséw o
doprecyzowanie tresci zaméwienia.

Pyt:

Prosimy o sprecyzowanie, co zamawiajacy rozumie przez: »przygotowywanie dokumentow
niezbednych dla prowadzenia Inwestycji wspdtfinansowanych ze $rodkow Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” - § 1 wzoru
umowy.

Pyt: W nawigzaniu do zapisu SIWZ w pkt. IV.3 tiret 7 -»WspOlprace z Jednostka Realizujacg
Projekt w zakresie raportowania, sprawozdawczosci i rozliczania finansowego srodkow
pozyskanych z Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i gospodarki Wodnej w
Katowicach” prosimy o Sprecyzowanie na czym ma polegaé wspotpraca z JRP oraz jakie
zadania wykonawca ma wykonywaé w tym zakresie.

Pyt. W nawiazaniu do zapisu SIWZ w pkt IV.3 tiret 4 »monitoring, nadzoér, kontrola,
raportowanie i sprawozdawczosé w zakresie rzeczowym i finansowym w ramach wszystkich
trzech zadan” prosimy o podanie zakresu i ilodci raportéw, oraz zakresu i form
Sprawozdawczosci

Odp:

Wytyczne oraz zalecenia zwigzane z realizacja inwestycji wspdHinansowanych z Funduszu
Spojnosci sg aktualizowane przez instytucje zarzadzajacg oraz instytucje posredniczace,
dlatego tez Zamawiajacy nie jest na obecnym etapie w stanie przewidzie¢ wszystkich
dokumentéw, ktére moga by¢ niezbedne w procesie raportowania w czasie realizacji projektu.
Zasadniczo gtéwnym zadaniem inspektora nadzoru bedzie wspieranie JRP w zakresie
udzielania informacji na temat POStgpu  rzeczowego inwestycji  (na podstawie
zweryfikowanych przez Wykonawce faktur za wykonane roboty budowlane). Obowigzki
Sprawozdawcze (polegajace m.in. na sporzgdzaniu wnioskéw o platnos¢) bedzie petnit
Zamawiajgcy.

3. Pyt: W zwigzku 7z tym, iz wykonawca jako Firma/ Osoba prawna nie jest cztonkiem izby
inzynieréw budownicrwa wnosimy o zmiane § 2 punkt 3 ¢) Umowy z:

Wykonawca oswiadcza, ze:
a) posiada ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dzialalnosci,
b) posiada odpowiednie kw alifikacje oraz uprawnienia branzowe,
¢) nalezy do Slqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
d) jest/nie jest platnikiem podatku VAT i posiada numer NIP,

o




Na:
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) posiada ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
b) posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia branzowe,
¢) osoby nadzorujace inwestycje sa czynnymi cztonkami wilasciwej okregowej izby
inzynieréw budownictwa,
d) jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP

Odp:

Poﬁyisza kwestia zostata uregulowana w zmianie do SIWZ z dnia 18.07.2011r. poprzez
zmiane projektu umowy, ktéry w tym zakresie brzmi: ., jest czynnym czlonkiem wiasciwe)
okregowej izby inzynierow budownictwa lub osoby nadzorujace inwestycje sg czynnymi
cztonkami wiasciwej okregowej izby inzynieréw budownictwa”.

Pyt. 4. Dot. pkt XXIV SIWZ- Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie
warunkéw zmian. Pkt 1 i 4. Prosimy o podanie prawdopodobiefistwa zmniejszenia zakresu
rzeczowego inwestycji (i o ewentualng wielko$¢ tego zmniejszenia), gdyz koszty wykonawca
mimo zmniejszenia moga pozostaé takie same, bo ich podstawowym wyznacznikiem jest
iloéé miesiecy zaangazowania poszezegdlnych inspektoréw. Wynagrodzenia inspektor6w nie
zalezy wprost od diugoscei sieci 1 jej zmniejszenie o 10-20% nie przelozy si¢ na zmniejszenie
wynagrodzenia miesiecznego o tyle samo: ilo$¢ pobytéw inspektora na budowie (o ile nie
ulegnie skréceniu okres realizacji inwestycji) pozostanie taka sama, wigc i koszty te same dla
wykonawcy. Przy obecnej rentownosci tego typu ustug- czgsto duzo mniejsze niz 10% -
nawet 10% zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia wykonawcy moze oznacza¢ duzg
strate. Prezentowane podejscie jest wlasciwe przy rozliczaniu robét, bo zakres inwestycji ma
bezposrednie przetozenie na koszty firmy budowlanej oraz przy skroceniu okresu nadzorow,
natomiast nie znajduje uzasadnienia przy zmniejszeniu zakresu robét bez skrécenia okresu ich
trwania!

Wnosimy o uwzglednienie powyzszego i powigzanie zmniejszenia wynagrodzenia ze
skroceniem okresu nadzorow, a nie ze zmniejszeniem zakresu inwestycji.

Pozostawicnie obecnych zapisow bedzie skutkowato dodaniem do ceny rezerwy, ktéra
pokryje rvzyko wynikajace ze zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy nie powigzanego ze
skréceniem okresu realizacji, co przelozy sie na wieksze wydatki z budzetu zamawiajacego.

Odp:

Ewentualne zmniejszenie zakresu rzeczowego, o ktorym jest mowa w SIWZ, nie bedzie
skutkowaio skroéceniem czasu realizacji inwestycji, a tym samym skroceniem okresu, w
ktorym peliniona bedzie ustuga nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy pozostawia zapis w pkt
XXIV SIWZ bez zmian.

5. Pyt. Czy kontrakty na roboty budowlane beda rozliczane obmiarowo czy ryczattowo?

Odp: Szczegoly roziiczania z wykonawca zostaly zawarte w SIWZ oraz zalacznikach na

stronie www.wojkowice.4bip.pl. Umowa na roboty budowlane bedzie rozliczana w sposéb

ryczattowy. Ponadto. wykonawca robot przedstawi réwniez Zamawiajagcemu kosztorys, ktory
ma charakter pomocniczy : stuzy¢ bedzie do okreslania postepu rzeczowego inwestycji,

zgodnie z wytycznymi realizacji projektéw wspolfinansowanych ze srodkéw Funduszu
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Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Kosztorys
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
18.05.2004 (Dz.U. Z dnia 8§ czerwca 2004 r). Podstawa wystawienia faktur czegsciowych
przez wykonawce rob6t bedzie podpisany przez inspektora nadzoru protokot czesciowego
odbioru wykonanych Robét, a faktury koncowej — protokét koficowego odbioru robot,
podpisany przez komisje odbioru (w ktérej skiad bedzie wehodzit m.in. inspektor nadzoru).

Do zada# inspektora nadzoru bedzie nalezato weryfikowanie i zatwierdzanie obmiardéw robot
oraz kosztorvséw powykonawczych, ktére beda stuzyty do sporzadzania protokotéw odbioru

robdt.

6. Prosze o podanie wartosci robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
nadzoru inwestorskiego.

Odp:
Szacunkowa wartosé robot budowlanych wynosi 24 637 619,66 zt netto (dwadziescia cztery
miliony szeséset trzydziesci siedem tysigcy szeséset dziewigtnascie ztotych 66/100)

7. W zwiazku z okreslonym w punkcie VI.1.c) 5 SIWZ warunkiem odnosnie dysponowania
0sobg na stanowisko Koordynatora Inspektorow i zakresem jego obowigzkéw, a majac na
uwadze fakt, ze Zamawiajacy ma obowiazek okresli¢ warunki udzialu w postgpowaniu
kierujac sie przede wszystkim wytycznymi ustawowymi- nie utrudnianiem uczciwej
konkurencji i adekwatnoscig do przedmiotu zamowienia, przy czym adekwatnos¢ do
przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ rozumiana, jako obowigzek okreslenia warunku na
tozsamym stopniu skomplikowania, co przedmiot zamowienia, co rodzi obowigzek po stronie
Zamawiajacego odniesienia wymogu do przedmiotu zaméwienia w sposéb nie nakladajgcy na
wykonawce wyzszych wymogéw niz niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia

KIO/UZP 111/09 oraz wyrok KIO z dnia 29 stycznia 2009r. sygn. akt KIO/UZP 73/09)
prosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy wymaga od osoby na to stanowisko
posiadania uprawnien ,,budowlanych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych. wocociagowych 1 kanalizacyjnych lub uprawnienia rownowazne do powyzszych,
wydane na podstawie wczesnie] obowigzujacych przepiséw prawa” skoro osoba ta nie bedzie
de facto wykonywala prac delegowanych osobom, ktére sa do tego oddelegowane regutami
prawa budowlanego. Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy, w przypadku jesli osoba na
stanowisko Koordynatora [nspektorow nie bedzie jednoczesnie peinita funkcji Inspektora,
uzna za wystarczajgca osobe nie posiadajgcych okreslonych uprawnien.

Odp: W dniu 18.07.2011r. w tym zakresie zmieniono SIWZ,
8. Na jakisj podstawie (prosimy o podanie podstawy prawnej) Zamawiajacy okresla wymog
~wykonawca o$wiadcza, ze (...) nalezy do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa - § 2 p3 ¢) umowy?

Odp: W dniu 18.07.2011r. w tym zakresie zmieniono SIWZ poprzez zmiang projektu umowy,
ktéry w tym zakresie brzmi: ., jest czynnym czlonkiem wiasciwej okregowej izby inzynierow



budownictwa lub 0soby nadzorujace inwestycje sa ¢zynnymi cztonkami wiasciwej okregowej
izby inzynieréw budownictwa”,

9. Co zamawiajacy rozumie Przez zapis § 6 p. 4: Strony postanawiaja, ze podstawg
Wystawienia faktur/rachunkéw w ramach ptatnosci czesciowych, bedzie zatwierdzone przez
Zamawiajacego zestawienie dokonanych w okresie rozliczeniowym czynnosci nadzoru
inwestorskiego™ w zwigzku z faktem iz umowa na nadzoér jest ryczattowa. Wobec tego co

bedzie podstaws do zatwierdzenia lub niezatwierdzenia ¢zynnosci nadzoru?

Odp: Podstawa wystawienia faktur/rachunkéw bedzie zaakceptowane przez Zamawiajacego
zestawienie rzeczywiscie Wykonanych czynnosei nadzoru inwestorskiego w danym okresie
rozliczeniowym. Akceptacja ta ma charakter formalno-rachunkowy, wylacznie na potrzeby
Zamawiajgcego, poniewaz Zeslawienia te beda niezbedne dla wyodrebnienia kosztéw, osobno
zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej oraz osobno sieci wodociggowej.

10. Jak nalezy rozumie¢ zapis w SIWZ w pkt. IV.3 tiret 3 ,nadzér nad wiasciwym
wykonaniem umédw na roboty budowlane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami
wykonawezymi do tej ustawy - czy zapis nalezy rozumieé, ze wykonawca bedzie prowadzit
za  Zamawiajgcego  dzialalnosé w  zakresie odpowiadajacym przedsigbiorstwu
wodociggowym?

Odp: Wykonawea nie bedzie prowadzil za Zamawiajacego obowiazkdw, zwigzanych
Wytacznie z zakresem dziatalnosci przedsiebiorstwa wodociggowego.

11. Prosimy o podanie zakresy obowigzkéw inspektora nadzory ds. konstrukcyjnych. W
opisie przedmiow zaméwienia orak jest obiektow wymagajacych nadzoru oraz osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyijno-
budowlanej. Ewentualne pompownie zgodnie z zakresem uprawnien budowlanych bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych moze nadz rowac inspektor nadzoru ds. sanitarnych.

Odp: W dniu 18.07.2011 zmieniono w tym zakresie SIWZ

12.

Pyt: Zwracamy sie 7 zapytaniem jaki zakres robét przewidziany jest w branzy
-konstrukc_vjno—budmvlanej

- Instalacj: 1 urzadzen elekt ycznych

Z tresci zapiséw okreslajacy zakres rzeczowy robot przewidzianych do nadzory (pkt VI ¢-3.
Inspektor nadzoru ds. elektrycznych oraz pkt VI c-4. Inspektor nadzoru ds. konstrukeyjnych)
nie wynika, ze takie roooty beda w ogole wykonywane.

Powyisze ma istoiny wpltyw na obsade ilosci 0s6b personelu kluczowego, a tym samym
WYSOKO0SC1 Kosziow Koszty (kwoty) oferty.

Recad
Odp: W dniu 18.07.2011 zmieniono w tym zakresie SIWZ \
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