INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINGSC!

UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ 5POINOSC

UMOWA Nr JRP.6.2011
o roboty budowlane
objete zadaniem nr 1

W dniu 156.09.2011 r. w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach przy ulicy Jana 1l Sobieskiego 290a, NiP:
625-10-05-742, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice - Witolda Kwietnia,

przy Kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Marka Skrobka,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Przedsigbiorstwemn Instalacji Sanitarnych ,Hydro-Service” E.M. Piotrowscy spoélka
jawna

z siedzibg w Wojkowicach przy ul. Piaski 2 NIP: 625-10-01-385 Regon: 270610048
reprezentowanym przez.
Ewe Piotrowska

zwanym dalej Wykonawea

zawarta zostala, w tryble przepisow ustawy Prawo zaméwiert publicznych, zwang dalej
u.p.z.p., wwyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogloszonego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej Nr 2011/8 115-189966 z dnia 17.06.2011r. | wyboru oferty
zlozonej przez Wykonawce, umowa nastepujace] tresci;

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawea przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej
takze ,Roboty”), skiadajace sie na inwestycje pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap | oraz budowa siec wodociagowe]" (dalgj
takze Inwestygja’), zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia {dalej takze
SIWZY), postanowieniami niniejsze] umowy oraz wszystkimi wymienionymi w jej treéc
dokumentami stanowigcymi jej integraing czesé. W zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej | deszczowe] umowa realizowana jest w ramach projektu wspoifinansowanego
ze Srodkdéw Unil Europejskie] z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko. |

2. Integraing cze$¢ niniejsze] umowy stanowi dokumentacja projekiowa, specyfikacje
techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych udostepnione przez Zamawiajgcego
w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (dalej takze ,Dokumentacia
Przetargowa”), jak réwniez oferta zioZona przez Wykonawce w toku tego postepowania
{dalej takze ,Oferta™.

3. Szczegbiowy zakres Robot okreslajg (w kolejnosci waznosciy: umowa | nastepujace
wymienione ponizej w tej kolejnosci dokumenty, stanowigce integraing czeéé umowy:
a) SIWZ wraz z zatgcznikami (w tym dokumentacja projektowa),




b} Dokumentacja Przetargowa,

6} wyjasnienia i zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie pestepowania przetargowego,

dj Oferta wraz z kosztorysem ofertowym, przy czym kosztorys oferfowy ma charakter
pomocniczy | stuzy m.in.: do ckre§lenia wartosdci zamoéwiep dodatkowych, o ile takie
wystapia.

Zamawigjacy moze udzielié Wykonawey zamowien  dodatkowych, nieobjetych

przedmiotem niniejszej umowy, . niewynikajacych z dokumentaci, o ktérej mowa w § 1

ust. 3, nieprzekraczajacych facznie 50% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym

mowa w § 7 umowy, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, kKtérych wykonanie
stato sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
przedmiotu  umowy (zamowienia podstawowego) wymagatoby poniesienia
niewspéimiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie przedmiotu umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od
wykonania zamdwienia dodatkowego.

Udzielenie zamowienia dodatkowego nastepuie w wyniku koniecznoéci przystapienia do

rob6t wykraczajgcych poza zakres przedmioiu umowy. Wykonawca skiada wniosek o

udzielenie zamowienia dodatkowego wraz z uzasadnieniem | wyceng ({protokot

koniecznoScl). Zamawiajacy udziela zamébwienia dodatkowego, po  dokiadnym
przeanalizowaniu protokotu koniecznodcel, w drodze odrebnej umowy. Tylko udzielenie
zamoéwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy upowaznia Wykonawce do
zgdania zaplaty za jego wykonanie. Dia zaméwienia dodatkowego Wykonawcea przediozy

Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje oparta na cenach jednostkowych wynikajacych

z kosztorysu  ofertowego (nie wyzszych niz ceny w nim zawarte), a dia robét, ktérych

ceny nie zostaly w nim okreione - za pomocs cen wynegocjowanych przez Strony

umowy, opartych na stawkach i narzutach wynikajgoych z kosztorysu ofertowego, przy
zastosowaniu  nakladow rzeczowych wedlugy KNR jub  nakiadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku wykonania robot wykraczajgeych
poza zakres zamowienia dodatkowego, bez pisemnej umowy w tym zakresie,

Wykonawca nie moze zadaé wynagrodzenia za wykonane roboty.

Zakres Rob6t obejmuje rdwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

zwigzanych z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy, organizacja | prawidiowa

realizacig umowy.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, iz

g
2}

3)

4)

5)

6)

zapoznal sie z dokumentacjg dotyczaca wykonania Robot, miejscem ich wykonania oraz
ze warunki prowadzenia tych Robot sg mu znane,

posiada stosowne dodwiadczenie | wiedze w. zakresie prac budowlanych oraz
instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiednie] jakosc
sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli mu na nalezyte wykonanie wszystkich obowigzkow
przewidzianych w ninigjszej umowie, a w szczegdinosci na prawidlowe wykonanie Robdt
Fterminowq realizacje Inwestycji,

wszystkie osoby, kiore ze strony Wykonawcey, jak i jego ewentualnych podwykonawcdw
bedg uczestniczyly w wykonywaniu Robét (przez co rozumie sie w szczegdinosci
zarbwno osoby odpowiedzialne fub uczestniczgce w wykonaniu Robét, jak | osoby
Roboty te nadzorujgce) posiadaé beda niezbedne kwalifikacie | uprawnienia pozwalajgce
na prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy,

sprzet oraz urzadzenia, z kiérych bedzie korzystat przy realizacji przedmiotu umowy
beda odpowiednie | wystarczajace ze wzgledu na charakier Robét,

nie bedzie bral udzialu w jakichkolwiek przedsigwzigciach (robotach budowlanych,
inwestycjach), ktére moga wplynaé negatywnie na jakos$e lub terminowosé wykonania
przedmiotu umowy,

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiodciowe an] likwidacyjne
oraz, ze wedle jego najlepsze] wiedzy, nie istniejg zadne okolicznosci mogace
spowodowac wszczecie takich postepowad,



7} nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczaiace lub
uniemozliwiajgce mu  zawarcie niniejszej umowy oraz nalezyte wykonanie e
postanowien.

§3
Wykonanie Robét

1. Po przejeciu placu budowy Wykonawea ponosi peing odpowiedzialnosé za
bezpieczensiwo osdb realizujgeych przedmiot umowy oraz mienie znajdujgce sie w jego
obrebie.

2. Niezwiocznie po przejeciu placu budowy dia wykonania Robét niewymagajacych zmian
organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczyC | oznakowad
migjsce prowadzonych Robot oraz dbaé o stan techniczny | prawidlowost oznakowania
przez caly czas ich trwania.

3. Po przejeciu placu budowy, dla wykonania Robét wymagajgcych zmian organizacji
ruchu, Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe oznakowanie, wynikajace
z zatwierdzonego projekiu organizacj ruchu.

4. W trakcie wykonywania Robét Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnost za:

a) szkody wyrzgdzone podezas lub przy okazji wykonywania Rob6t esobom trzecim,

b} uszkodzenie mienia os6b trzecich oraz punkiéw geodezyjnych,

¢) bezpleczenstwo ruchu kolowego i pieszego,

d} utrzymanie w stals] czystoéci zajetego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny
wywoOz powstatego urobku,

e) skutki wynikajace z zajecia wigkszej powierzchni pasa drogl niz wymagana dia
przeprowadzenia Robot, w tym skiadowania potrzebnych materiatéw lub powstatego
urobkut.

5. Wykonawca zobowigzany jest do skiadowania oraz wywozu | utylizacji urobku ziemnego
z wykopow, 1j. odpadéw powstalych w trakcie wykonywania Robét, Wytworca odpadéw
jest Wykonawca. Wszelkie czynnosci zwigzane z gospodarowaniem odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji umowy musza spefnia¢ wymagania przewidziane
wtasciwymi przepisami prawa.

8. O rozpoczgoiu Robét Wykonawea powiadomi pisemnie uzytkownikéw | wiascicieli
urzadzen i instalacfi podziemnych znajdujgcych sie na obszarze placu budowy, jak
réwniez whascicieli nieruchomosci, na terenie ktorych wykonywane beda Roboty.

7. Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest przywrécié plac budowy do stanu
pierwoinego, w szczegdlnoscl uporzadkowad miejsce wykonywania Robdt oraz zebrac
o$wiadozenia od wlascicieli terenu o jego przywroceniu do stanu pierwotnego i braku
roszezelt w tym zakresie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot umowy z nalezytg starannoécig
irzetelnoscia  wynikajgeg z zawodowego charakteru prowadzonej dziafainosci
gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz;

a) dokumentami wymienionymi w § 1 ustep 3 LIMOwY,

b) z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

)} z wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm | aprobat technicznych,

d) zzasadami rzetelnej wiedzy techniczne), sztukg budowlang | ustalonymi zwyczajarmi.
€) zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycii w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

9. W toku realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
dotyczgeych stosowania materiatow, wyrobdw i urzadzen orsz sposchbéw wykonania
robot wynikajgcych z postanowien umowy, obowigzujgcych przepiséw prawnych | wiedzy
techniczne].

10. Umieszczanie na terenie placu budowy reklam, plansz informacyinych, znakéw
firmowych, ogloszen, napiséw lub innych oznaczeh graficznych lub graficzno-stownych
jest dopuszczalne wylgcznie za uprzednig zgods Zamawiajacego, wyrazong w formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci. PowyZsze ograniczenia nie dotycza tablicy
informacyjnej o budowie, wymaganej przepisami Prawa budowlanego.

11. Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii, takich
jak: odwodnienie, linie i shupy telefoniczne | elektryczne, $wiattowody, wodociagi, .
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13.

14.

15.

16.

17.

gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw fub innych prac

mogacych uszkodzi¢ istnigjace instalacie.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy

bedg wykonane w cely zidentyfikowania podziemnej instalacji, kidrej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowbw odwadniajgcych,

uzbrojenia podziemnego, naziemnego | nadziemnego, punkiGw osnowy geodezyinej |

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw

pudczas wykonywania Robot. Wykonawea zobowigzany jest naprawié wszelkie powstale

uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesh to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez inspektora nadzory lub uprawnione do tego organy.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskad wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz

lokalnych, przedsiebiorstw i wiagcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania

istniejgcych  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji

tymezasowych | ponownego zamontowania istniejgoych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z inspekiorem nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calodcl lub czesci, ktéregokolwiek ze

swoich zobowigzan wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze je wykonaé badz

powierzyC ich wykonanie w calodci lub w czeSci na koszt Wykonawcy innemu

podmiotowi. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo potracic nalezng z tego

tytutu kwote z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej opisane wykonanie zastepcze

obowigzkéw Wykonawey nie zwalnia Wykonawey z odpowiedziainogei z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy lub dziatajacy w jego imieniy inspektor nadzoru mogy wstrzymad realizacie

Roboét w nastepujgeych przypadkach:

a) nieprzestrzegania przepiséw BHP i p-pok. _

b} wykonywania Robot niezgodnie z postanowieniami umowy, W szczegdinosci
specyfikacjg techniczng wykonania | odbioru robét budowlanych,

¢) niestosowanie sie do polecen i instrukcji inspekiora nadzoru wynikajgcych z jego
zakresu praw i obowigzkow oraz przepiséw Prawa budowlanego.

Wznowienie Robét moze nastapic po ustaniu przyczyn ich wstrzymania i za uprzednig

pisemng zgoda Zamawiajgcego lub inspekiora nadzoru.

§4

Terminy

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do
dnia 31.08.2012r.

Reatlizacja przedmiotu umowy bedzie odbywac sie wedlug harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zatgeznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo -~
finansowy sluzy do okreslania tempa Rob6t | ma charakier pomogeniczy. oraz moze ulec
zmianie w trakcie wykonywania Robét,

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
7 {siedmiu) dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Zamawiajgcy protokclarnie przekaze Wykonawcey plac budowy w terminie do 5 {pigciu)
dni od dnia podpisania umowy tub w innym wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, a
Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie przyjac plas budowy od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze polecié Wykonawey podjgcie krokéw dla przyspieszenia tempa
realizacji Robdt, aby przedmiot umowy zostal wykonany w uméwionym terminie.
Wszystkie koszty zwiazane 2z podigtymi dziataniami obciaza Wykonawce, chyba ze
niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania przedmiotu umowy nie jest niczym
Zagrozony.

W przypadku zamiaru Wykonawey co do przyspieszenia tempa Robdt, Wykonawca
winien wystgpié do Zamawiajacege o wyrazenie zgody na zmiane harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz ewenfuaine ustalenie nowego terminu zakoriczenia Robét,
przedstawiajgc propozycije zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i propozycie
terminu zakonczenia Robét,

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data pretokolarnego konicowego



odbiory Robét bez zastrzezen, przeprowadzonego przez Komisje powolana przez
Zamawiajgcego. Z czynnoéci odbiorowych sporzadzony zostanie szczegdiowy protokét
w dwoch egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

§5
Materialy

Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie
materialy dostarczone przez Wykonawce winny speinial  wymogi  okreslone
odpowiednimi przepisami prawa, a w szezegdinosc winny byé dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie oraz posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczone przez Wykonawce materialy
nie odpowiadajg powyiszym wymogom lub ich jakosé nie odpowiada potrzebom
wynikajgeym z charakieru albo specyfiki Robét skiadajacych sig na przedmiot umowy,
winien on niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt Wykonawcey, ktory ma cbhowigzek niezwiocznie
ustosunkowac sig do stanowiska Zamawiajgcego w tym zakresie.

§6
Podwykonawey

. £ zastrzeZeniem ustepu 2, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Rob6t wiasnymi
sitami, to jest z wykorzystaniem wlasnych pracownikéw oraz przy uzyciu urzadzen i
sprzetu, ktérym ma prawo dysponowad.

Przy zachowaniu warunkéw okredlonych w Dokumentacii Przetargowe] oraz swojej

Ofercie, Wykonawca moze powlerzyé wykonanie czgsci Robét innym podmiotom (dalej

Podwykonawey"). Wykaz i zakres Robot, przy ktérych wykonaniu Wykonawea moze

postuzy¢ sie Podwykonawcami oraz ich nazwy i adresy siedzib znajduja sie w Ofercie.

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Podwykonawcy,

jego nazwy lub adresu siedziby oraz ewentualnej zmianie zakresu Robét powierzonych

Podwykonawcy.

Kazdorazowe zlscenie wykonania Robét objetych niniejszg umowg Podwykonawoy,

rozszerzenie lub zmiana zakresu Robdt powierzonych Podwykonawcy uzaleznione jest

od uprzednie] pisemne] zgody Zamawiajgcego na zewarcie umowy pomigdzy

Wykonawesg i Podwykonawcg. Umowa o podwykonawstwo na wykonanie Robét winna

by¢ dokonana w formie pisemng; pod rygorem niewaznosci.

- Niezgloszenie przez Zamawiajacego na pismie sprzeciwu Jub zastrzezen w terminie 14

dni od daty dorgczenia przez Wykonawece umowy lub projektu tmowy z Podwykonawca
wraz z dokumentacjg okreélajgca zakres zlecanych Robot poczyluje sie za wyrazenie
zgody na jej zawarcie. Natychmiast po zawarciu umowy z Podwykonawes, nie pézniej
jednak niz w terminie 3 dni, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu
jeden egzemplarz umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana

pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawey. Postanowienia ustepow 3 i 4 stosuje sie

odpowiednio.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie, lecz w terminie nie diuzszym niz 3 dni,

zawiadomit na piémie Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwiazania lub wygasniecia

umowy (6w) z Podwykonawca, _

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey za powyzsze Roboty po przedstawieniu przez niego

prawiglowo wystawione] faktury z dolgczonymi nastepujgcymi dokumentami;

a) protokotem odbioru wykonanych Robét, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzadzonym przy udziale Wykonawcy i Podwykonawey, a okresSlaigeym zakres
rzeczowy wykonanych Robét wynikajgey z umowy,

b} pisemnym oéwiadezeniem Podwykonawcy, o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego
miu z tytulu umowy z Wykonawea,.




10.

1.

12.

13.

Zamawigjgcemu przystuguje prawe do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawey w czedci odpowiadajacej wartosc wykonanych przez Podwykonawce Robét,
w przypadku niedostarczenia oéwiadczenia, o ktérym mowa w ustepie 8 lit. b).

Jezeli z oswiadczenia wynikaé bedzie, ze Wykonawca zaptacit Podwykonawey tylko
czgs¢ przystugujacych mu  naleznosci, Zamawigjgcemu przystuguje prawo do
zalrzymania  wynagrodzenia Wykonawey w  czebol odpowiadajgce] wartoéci
niezaptaconego przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Termin zapiaty wynagrodzenia Podwykonawey za wykonane Roboty nie moze byé
pozniefszy, niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te Roboty,
wynikajgcy z niniejszej umowy.

Wszelkie ewentualne koszty, w tym odsetki za zwioke, powstate w zwigzku z brakiem
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey, obcigzajg wylacznie
Wykonawce.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy ha skutek okolicznoscl powstalych w zwiazku ze wsirzymaniem platnosci
w czesci odpowiadajgeej wartodel wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z powoddw
okredlonych w ust. 9.

Powierzenie wykonania czesci Robét Podwykonawcom nie moze mieé wpiywu na termin
zakonczenia Robot ani ich jakoé. Wykonawea jest cdpowiedzialny za koordynacje
czynnosci | Robot wykonywanych przez Podwykonawcedw oraz ponosi za ich dziglania
f zaniechania peing odpowiedzialnoss, jak za wiasne dzialania | zaniechania.

§7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

Z tytuiu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Wykonawea
otrzyma wynagrodzenie ryczatiowe w fgcznej wysokosch ~ 4,123.424,65 ziotych netio
(stownie: cztery miliony sto dwadziescia trzy tysiace czterysta dwadzie$cia cztery ziote
65/100), do ktbrego naliczony zostanie podatek VAT wedlug obowigzujgce] stawki, §j.:
948.387,6721, czyli tgcznie ~ 5.071.812,32 ziotych brutic {slownie: pie¢ milionéw
siedemdziesiat jeden tysiecy osiemset dwanasécie ziotych 32/100).

Ewentualne zmiany przepiséw podatkowych, powodujgce zwigkszenie stawki podatku

VAT, obcigzajg Wykonawce,

W kwocie wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w ustepie 1 uwzglednione zostaly

wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdinosci:

koszty organizacji, utrzymania | likwidacji zaplecza budowy,

koszty wszelkich robot porzadkowych i przygotowawczych,

koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych Robét,

koszty oznakowania ulic na czas budowy, koszty zabezpieczenia ruchu drogowego,

koszly zwigzane z zapewnieniem mieszkaricom dojs¢ i dojazdéw do posesji

przyleglych do terenu budowy,

&. wszelkie podatki | oplaty zwiazane z prowadzeniem Robét Jub wynikie przy okazji ich
wykonywania,

f. koszty inwentaryzacji (przy uzyciu odpowiedniego sprzetu) urzadzen obeych
znajdujgeych sig na terenie placu budowy,

g. koszty badar laboratoryinych stopnia zageszczenia gruntu oraz noénosci

h. koszly wykonania dokumentacji powykonaweze] w wersji papierowej i elekironicznej
w ilosci koniecznej dia speinienia wszelkich procedur przed przystgpieniem do
uzytkowania,

i. koszty wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych | naniesienia ich
w zasobach geodezyjnych, koszly opracowania kart studni, koszly opracowania
operatu geodezyjnego powykonawczego; koszty obsiugl geodezyjnej musza
obejmowad opracowanie dokumentéw w wersji papierowej | elektroniczne} w iloéci
koniecznej dia speinienia wszelkich procedur przed przystgpieniem do uzytkowania,

hoovo

|- wszelkie oplaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikle w zwigzku

z prowadzonymi Robotami fub przy okazji ich wykonywania,
K. koszty oplat za skiadowanie mas asfaltu, gruntu | ziemi,



I koszty optat za wywéz | skladowanie wszystkich odpaddw powstalych w trakcie
wykonywani Robét,

m. koszty wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami o ruchu drogowym wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia projektu w organach zarzadzajgoych ruchem,

n. koszty nadzoréw branzowych nad uzbrojeniem podziemnym,

0. koszty nadzory archeclogicznege wraz = uzyskaniem pozwolenia élaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie nadzoruy,

p. koszt opfaty za zezwolenie na zajgcie pasa drogowego,

q. koszty wynagrodzen pracownikéw oraz Podwykonawcow,

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod
rygorem niewaznosdci, dokonad przelewu  jakichkolwiek wierzyteinodcl  wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy,

5. Wyplata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia ryczattowego jest wykiuczona.

§8

Platnosci

1. Strony dopuszezajg  mosiwosé czeSciowego regulowania  naleznosci zZ  tytuty
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy, na nastepujacych zasadach:

a) podstawa wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisany przez inspektora
nadzoru protokét czesciowego odbiory wykonanych Robdt, a faktury koncowej —
protokét kencowego odbiory Robdt, podpisany przez komisje odbioru oraz skuteczne
Zgtoszenie Robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzory Budowlanego jako przyjete
do uzytkowania,

b) naleznodci platne beda w terminie 80 dni od dnia otrzymania fakiury przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,

¢} za termin zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obciazenia rachunky bankowego
Zamawiajgcego,

d) podstawe do wystawienia faktury stanowi zalgezony do faktury oryginat protokotu
czesciowego odbioru Robét oraz ewentualne oéwiadczenie Podwykonawey lub
oéwiadczenia Podwykonawcow, o ktorych mowa.w § 8 umowy,

e) protokédt odbioru Robat sporzgdza sie w oparciu o przedstawiony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez inspektora nadzory chbmiar Robat i kosztorys powykonawczy,

f) kosztorys powykonawczy dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej | deszezowsj
winien speiniaé wymogi w zakresie inwestycji wspéifinansowanych ze Srodkéw
Funduszu Spéjnosci realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura
i Srodowisko,

g) zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiaj,

h) igczna kwota wyptat dokonanych na podstawie faktur czedciowych nie moze
przekroczyé 80 % calodc wynagrodzenia ryczaitowego, o ktérym mowa w § 7
umowy, :

i) zapiata pozostate] czeécl wynagrodzenia nastapi po dokonaniy koficowego odbiory
Robét,

I} w przypadku zwioki w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcey przystuguje prawo
zgdania ustawowych odsetek,

K) Zamawiajgcemu przysiuguje prawo zatrzymania czeéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, w przypadkach wskazanych w § & umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy Wykonawea  wnidst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy
w wysokosci 5 % (pieé procent) wynagradzenia ryczattowego brutto okrelonego w § 7
ust. 1, 4. w wysokose 253.590,61 Z (dwiescie pieédgﬁigsiat trzy tysiace piedset

dziewigcdziesiat ziotych 61/100) w formie O\vmmwi» ,,,,,,, ‘:’ ....%:%%z,:.?f.z;.«f..wwf;




. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawey w nastepujacy sposéb:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w ciagu 30
dni od daty podpisania kopcowego protokohl odbioru Robét,
b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady,

. Zabezpieczenie  wniesione w  pienigdzu, Zamawiajgcy  przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunky
oraz prowizji bankowej, na kidrym bylo ono przechowywane na rachunek bankowy
Wykonawcy.

- W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstalymi odsetkami staje sie wlasnoécia Zamawiajgeego | bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania Rob6t | pokrycia roszezen z tytutu regkojmi za wady.
Zabezpieczenie moze zosta zaliczone na poczet kar umownych, ¢o ninigjszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci | na co wyraza nieodwolaing zgode.

. Jezeli  zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach  bankowych iub
ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przediuzenie czasu
wykonywania Robét, niezaleznie od przyczyn tego wydiuzenia, wygastoby przed ich
zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia

ma

obowigzek przedstawic Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowa

gwarancje/porgczenie lub wplacié odpowiednie zabezpieczenie w gotéwee.

§10
Ubezpieczenie wykonawcy

. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciaglose
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

- Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy | Montazu (CAR/EAR),

- Ubezpieczenie Qdpowiedzialnosci Cywilnej Wykenawey, z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarcze] oraz posiadania | uzytkowania mienia wraz z OC »za
produkt/wykonang ustuge pokrywajace szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstroj
zdrowia lub émieré) wraz z ich nastepstwami oraz rreczowe (utrata, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia) wraz z ich nastepstwami powstale w zwigzku realizacig umowy.
Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a)

b)
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Wykonawea ubezpieczy w imieniu swoim |1 na SWOjg TZecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego oraz  wszystkich Podwykonawcdw {Ubezpieczeni) polisg
ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty
budowlane od szkéd, ktére mogg powstad w zwiazku z nagtymi i nieprzewidzianymi
zdarzeniami, na sume nie nizszg od pelnego kosziu odtworzenia, wiaczajge w to
koszty usunigcia pozostalosci po szkodzie oraz honoraria konsultantéw {ekspertdw).
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo okres od daty przekazania placu budowy
Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiajacege ostainiego protokotu
koncowego odbioru robdt (w tym okres prob | testow). Ponadto Ubezpieczenie w
stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym.

W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesicha przez
dotknigte szkoda przedsiebiorstwa proporcionainie  do  udzialy kazdego
W odszkodowaniu  wyplaconym  przez ubezpieczyciela. Wykonaweca ustali
w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsadnym poziomie, w szezegoinodci biorge
pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubszpieczeniowe]

Wyplata odszkodowart przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czeSciowa szkoda na instalacjach lub
urzgdzeniach, wyposazeniu albo innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia
mienia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego z ubezpieczenia
mienia bedzie wiasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania oltzymane od



ubezpleczyciela moga byé | beda wykorzystane wylacznie do naprawiania lub
usunigcia tej szkody.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

i

b)

Wykonawca przedstawi oraz begdzie utrzymywal w waznosci przez caly okres
realizacji umowy umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilne] z {ytulu
prowadzenia dzialalno$ci i posiadania oraz uzytkowania mienia {wraz z OC za
produkt/wykonana ustuge) obejmujgcg ochrong zakres robét | prac wynikaigey z
realizacji ninigjszej umowy,

Jmowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzianosé cywilng deliktows,
kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowag sumg gwarancyjng nie nizszg niz
3.000.000 zt za jeden | wszystkie wypadki ubezpieczeniows w zakresie zgodnym
Z ponizszg klauzulg;

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie speiniaio tgcznie {co najmniej)
nastgpujace warunki:

c)

d)

OC Zamawiajgcego oraz Podwykonawedw zatrudnionych przez Ubezpieczajacego
przy realizacji umowy z tytulu roszezen zgloszonych przez osoby trzecie do tych
podmiotéw w zwigzku z realizacjg tego kontraktu. Podmioty te w stosunku do
Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w rozumieniu warunkéw umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i pe, a takle szkody powstale po przekazaniy
Zamawiajacemu przedmioty prac | wigczeniu ich do eksploataci, wynikle z ich
wadliwego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy {(dotyczy
pracownikow  Wykonawey) z tytulu  wypadkéw przy pracy pracownikdw
Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosgci, co najmniej 500.000 zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylgtzen w zakresie realizowanej urnowy
Z limitem  odpowiedzialnosei, oo najmniej, 20000000 2z na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru ohejmowanej ochrong  umowy | rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in.: szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z uzywania miotow pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarow itp. oraz szkody powstate wskutek wibracji),

ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym oraz mieniy powierzonym Wykonawey lub przez Wykonawce
kontrolowanym, przechowywanym, uzywarym,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznej do powistrza, wody lub gruntu.

ochrong ubezpieczeniows zostang objete szkody wynikie 2z niniejszej umowy, tak
dhigo, jak dtugo roszczenia z tego tytulu nie ulegna przedawnieniu.

brak udziatu whasnego ffranszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd csobowych, w
odniesieniu do szkod zeczowych i czystych sirat finansowych udzigth wlasny /
franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci odszkodowania,

. Postanowienia Wspéine. Oprécz wymogéw wymienionych w § 10 ustep 2-3 niniejszej
umowy, polisy (polisa) ubezpieczenia powinny spetniad nastepujace wymagania:
a) poczatek  odpowiedzialnosei zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy

Z poczgtkiem okresu ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadaé pozniej niz dzien
przekazania placu budowy,

b} we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowa Zamawiajacy

I jego przedstawiciele, Wykonawca | Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszozen regresowych zaktadu ubezpieczen,

¢} Wykonawca zawrze powyzsze  ubezpieczenia z ubezpieczycielem  ub

ubezpieczycielami na  warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieé istotng przyczyng, za kidrg
W szczegolnosci  zostanie  uznana niezgodnoéé  warunkow ubezpieczenia
Z wymaganiami okreélonymi w niniejszej umowie. Zatwierdzenia Wymaga rowniez




1.

2.

jakakoiwiek zmiana w warunkach zawartych ubszpieczen.

d) Jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) - C)) nie zostang spetnione fub
wymagane umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte, badZ umowy takie wygasng
lub zostang rozwigzane albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu
zawarte umowy zmieni na niekorzy$é Zamawigjgcego bez jego zgody,
& niezaleznie od tego takze wiedy, gdy Wykonawca $éwiadomie wprowadzi
w bigd Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia,
Zamawiajacy ma prawo, ale nie chowigzek, samodzielnie zawrzeé stosowne umowy
ubezpieczenia I odliczy¢ ich cene od wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacii
niniejsze] umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia lgcznie
z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile beda wymagane) lub innymi
dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody
optacenia skladki (w tym kolejnych rat skiadki, badz raty skiadki) Wykonawca
dostarczy natychmiast po zawarciu umdw ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w
dniu przekazania placu budowy, a dowody oplacenia skiadki fub rat skiadki
niezwiocznie po uplynieciu terminu platnosci skiadki Jub raty skiadki, okreslonych
w dokumentach potwierdzajgcych zawarcie uméw ubezpieczenia,

f} Wykonawca — w okresie realizacii umowy - bedzie przedstawial Zamawiajgcemu
dokumenty wystawione przez ubezpieczycielali potwierdzajagce kontynuacje
ubezpieczenia w wymaganym zakresie iterminowe oplacanie skiadek badz raty
skiadki,

g) Wykonawca stosowaé sie bedzie do postanowien zawartych umobw ubezpieczenia,
w szczegOlnosci w zakresie obowigzkéw zachowania wymogodw bezpieczenstwa
{(w tym: ppoz) | obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje
0 tresci wszystkich powyzszych obowigzkdéw Zamawigjacego i Podwykonawcow,
W przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego (ubszpieczonego zdarzenia)
wszyscy uczestnicy procesu budowy | montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca,
Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy | wspbipracowaé
beda przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody
przebiegat szybko | bez zakidcen,

h) w przypadky, gdy wydiurenie okresu realizacli umowy nastapi z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
w szezegoinosdcl przediuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

) Wykonawca dokona wyszczegéinionych powyze] ubezpieczen w firmach
ubezpieczeniowych posiadajgcych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajgeych
odpowiedni potenciat osobowy i organizacyjny oraz bedgcych zdolnymi do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkod.

§ 11
Obowigzki Stron

Strony umowy sg zobowigzane do wzajemne] wspdlpracy i wspbidziatania w celu

nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania Wykonawcy wszelkie] niezbgdnej dokumentacji, o kiérej mowa w

ninigjszej umowie, w szczegdlnosci Dokumentaci Przetargowsj,

b} przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢} powoiania inspektora nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach | do$wiadezeniu

zawodowym,

d} odbioru wykonanych Robét i terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawgy.

. Wykonawea zobowigzany jest do:

a) protokolarmnego przejecia placu budowy,
b} zabezpieczenia placu budowy zgodnie z ohowigzujgeym prawem, z zachowaniem
najwyzszej starannoéci,
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wprowadzenia, w porezumieniu z Zamawiajacym i PZD w Bedzinie, czasows; zmiany
organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projekiu,

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia,
Zorganizowania zaplecza budowy (wraz z miejscem, w ktérym moziiwe bedzie
przeprowadzenie spotkania z Zamawiajgcym | inspektorem nadzoruy),

zainstalowania dla potrzeb wykonania Robét licznika zuzycia wody | energit
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji Robét,
zawarcia umow ubezpiecrenia, o ktorych mowa w § 10,

Zzapewnienia obstugi geodezyjnej | inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Rohét, natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego © wadach i brakach w
olrzymanej dokumentacii,

zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wyKonania Robdt zanikajgeyeh fub
ulegajgeych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektoren nadzory,

przerwania Robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem,

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania Robot zgtaszanych do odbioru,
Zgtoszenia przedmiotu umowy do  odbiory koficowego oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru | zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

m) dbania o nalezyty porzgdek na terenie placy budowy,

n

0)
P)

B

u}

przestrzegania aktualnie obowigzujgeych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP),

odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych Robot,

zabezpieczenia powierzchni Robdt podatnych na uszkodzenie przed dostepem oséb |
pojazddw postronnych do czasy wykonania zakresu rob6t zapewniajgcych ich
trwato$é. Do czasu odbiory koricowego uszkodzenia Robét spowondowahe przez
osoby postronne likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

przemieszczania | sktadowania materialéw W sposéb wykiuczajgcy spadek ich
jakosci,

zapewnienia sprawnego technicznie sprzetu w ilogci odpowiedniej dla zakresy
Zleconych Robét,

do szczegblowego oznacrenia instalacfi i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzory i
wiasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji Robét,

do uzyskania wlasnym staraniem | na wiasny koszt wszelkich koniscznych zgéd i
zezwoler wladz lokalnych, przedsigbiorstw | wiascicieli, wymaganych do niezbgdnego
zdemontowania  istniejgcych instalacj, zamontowania instatacii tymczasowych,
usuniecia instalacii tymezasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzory,

do przedstawienia Zamawiajacemu, przed przysigpieniem do wykonywania Robét,

projektu organizagii ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu,
uczestniczenia w regularnych roboczych spotkaniach z Zamawiajgcym | inspekiorem
nadzoru w naradach dotyezacych Robét, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich podmioctéw zaangazowanych w realizacie przedmisty umowy oraz
uczestniczyC w innych spotkaniach {wyjazdy krotkoterminowe) z Zamawiajacym oraz
innymi  zaangazowanymi podmiotami  (np. Instytucia wspdffinansujgeg projekt),
dotyczacych spraw zwigzanych 7 realizacjg Inwestycji,

powiadamiania Zamawiajgcego w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
bledbw, opuszezen, nigjasnosci, sprzecznosci, niestosownosci | innych wad w
dokumentacjach projektowych,

wspierania prac Jednostki Realizujgce] Projekt, wspblpracy z Zamawiajacym przy
przygotowywaniu dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu wymaganych m.in.




10.

przez Instytucje Wadrazajacg | Posredniczaca, zgodnie z procedurami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

y) uczestniczenia w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow, skarg
i roszezen zwigzanych z realizacia umowy m. in. od mieszkancow oraz innych
uczestnikéw procesu budowlanago,

z} uporzadkowania terenu placu budowy nie pdznigj niz w terminie przekazania przez
Wykonawce Robét | przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

aa) prowadzenia prawidlowa] gospodarki odpadami wytworzenymi w wyniku realizacii
niniejsze] umowy oraz do przestizegania zasad ochrony $rodowiska miedzy innymi
zapoblegaé powstawaniu odpaddw ograniczaé ich ilosé | ich negatywne
oddzialywanie na  Srodowisko, zapewni¢ ich odzysk  oraz prawidiowe
unieszkodiiwienie. Zamawiajgey lub w jego imieniu Kierownik Projektu lub inspektor
Nadzoru ma prawo  zgdad od Wykonaway okazania dokumentow potwierdzajgcych
przekazanie odpaddw jednostce posiadajace] stosowne zezwolenia,

bbj utrzymania, na wiasny koszt, stalego dostepu do nieruchomosci w poblizu ktérych
prowadzone beda Roboty, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy

posiadaja odpowiednie kwalifikacie oraz przeszkolenia | uprawnieria wymagane

przepisami prawa (zwiaszcza przepisami BHP), a takre, ze bedag one wyposazone w

kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedziainoss za:

&) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisdw BHP,
b) posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich,
¢) przeszkolenie stanowiskowe.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia

Robot do wszystkich wilascicieli | uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem co

najmniej 7 dniowym, ustalajgc warunki wykonywania Robdt w  strefie tych

urzadzen. :

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontroine wykopy

bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, kitre] uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane
na warunkach ustalonych z administratorem | wiascicielem instalacji.

Strony ustalajg, Ze sporzgdzanie dodatkowych badan materialow ub robét {co do kidrych

zachodza watpliwosci dotyczaee ich jakosci) na polecenie Zamawiajgcego lub inspektora

nadzoru, w celu wyeliminowania uzycia materiaiow niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametrow bgdzie obowigzkiem

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, w ciggu 5 dni od podpisania umowy, do

zaiwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy, przedstawiajgey plan wykonania

Robot z podzialem na miesigee oraz opis organizacii i metod, ktére zamierza zastosowaé

dla wykonania Robét. W harmonogramie rzeczowo — finansowym nalezy uwzglednic

warunki i Harmonogram Realizacji Projekty, wynikajacy z umowy o dofinansowanie
przedsigwziecia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko.

Harmonogram powinien uwzgledniaé przerwe w prowadzeniu prac w okresie zimowym,

tzn. od 16 listopada do 15 marca. Prowadzenie prac w tym okresie bedzie mozliwe po

wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego - na wniosek Wykonawcy.,

Wykonawca ma obowigzek aktualizacji oraz uszczegblowiania harmonogramu rzeczowo

- finansowego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub inspekiors nadzory oraz

wprowadzaé modyfikacie konieczne dia ukoriczenia Robét w wyznaczonym terminie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zamian harmonogramu rzeczowo — finansowego w

trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy,

§i2
Osoby upowaznione do wykonywania postanowies umowy
Dia koordynacji czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Robét Strony wyznaczaja
nastepujace osoby:
a) ze strony Wykonawcy - kierownik budowy Sebastian Ludwig
b) ze strony Zamawiajgcego - inspektor nadzoru PPHU ,InZynieria Sanitarna”



Ba.

$p. 2 0.0,

Wykonawca oswiadcza, iz osoba wskazana w ustepie 1 powyzej do peinienia
obowiazkow kierownika budowy jest czionkiem samorzadu zawodowego inzynieréw oraz
posiada obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedziainoscei cywilne] zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wskazane wyze] osoby sg w szczegblnosci uprawnione do przekazania placu budowy,
jak rowniez do podpisania koricowego protokelu odbioru Robét.

Zmiana 0s6b, o kidrych mowa w ustepie 1 powyZej, stanowi zmiane umowy | wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiaigcego, przy czym osoby ktorymi zastepowany bedzie
personel kluczowy muszg spetniaé wymogi co najmniej podane w SIWZ.

Inspekior nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzii o Zwiekszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zmianie zakresu Rob6t ani terminu ich zakoriczenia,

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca na wykonane Roboty udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na okres
38 (trzydziesci szeéé) miesisoy, liczae od daty padpisania kofcowego protokotu odbiory
Robot.

W stosunku do materigiow | urzadzen dostarczonych w trakcie realizacii przedmioty
umowy okres gwarancii bedzie zgodny z okres gwarancji udzielonej przez producentéw
tych materiatow lub urzgdzen lub podmioty, od Kitorych Wykonawca je nabyt, jednakze nie
moze byé krétszy niz 36 (trzydziedc sze$t) miesiecy, liczac od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét,

W przypadku wystapienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym
fakcie Wykonawce., Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przystgpi¢ do usuniecia
wad. Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia wad w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku opoéznienia w usunieciu wad diuzszego niz 5 dni, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawey (bez utraty uprawnier
z gwarancjl iub rekojmi) | dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg umowna z tego tytuiu.
Weszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawea.

W przypadku usunigcia wad okres gwarancji w zakresie dokonansj naprawy biegnie na
nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowad uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji jakoéei, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazde| z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt.

Odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady zostaje wydiuzona na okres 36 (trzydziesci
szest) miesiecy, liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbiory Robét, co
niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nigodwotaing zgode
Zamawiajacy moze dochodzié roszezen z tytutu rekojmi za wady ub gwarancji jakosci
takze po uptywie ich okresu jezeli zgtosit usterke lub wade przed uplywem tego okresu.

§ 14

Kary umowne

£ tytutu niewykonania iub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujace Kary umowne:

a) wrazie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - kwote w
wysokosci 10 % wysokosel wynagrodzenia ryczattowego brutto,

b} w razie opbéZnienia w zakoficzeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokodci 0,1 %
wynagrodzenia ryczaftowego brutfo za kazdy dzien opSinienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 1,




¢} w razie opoznienia w przyjeciu placu budowy - kwote w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien opoznienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 4,

d) w razie opdZnienia w przystapieniu do wykonania przedmiotu umowy kwote w
wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego bruttc za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustep 3,

e) w razie opdinienia w usunieciu wad Jub brakéw stwierdzonych przy odbiorze kwote w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy dzien opdinienia w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

f) wrazie opbznienia w przekazaniu dokumentacii, o ktérej mowa w § 15 ust. 3 ppkt ¢)
kwote w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w tym postanowieniu,

g) w razie opbznienia w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwaranci
jakosci lub rekojmi za wady kwote w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego
brutio za kazdy dziert opdZnienia w stosunku do terminu WYZNAcZonego przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 13.

2. Z tytulu niewykonania fub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgey zaplaci

Wykonawcey nastepujace kary umowne:

a) w razie zawinionego przez Zamawiajgcego opdinienia w przekazaniu placu budowy
kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustep 4,

b} w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego kwoltg
w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowago brutto, przy czym w
przypadkach w nim okreslonych stosuje sie przepis art. 145 Prawa zamdwies
publicznych | w razie odstapienia od umowy z tych przyczyn Wykonawcy nie
przystuguie kara umowna.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosé kar umownych, na zasadach ogélnych.

§15
Odbiory Robét

1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Odbiory Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu mogg byé przeprowadzone
bezposrednio przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b} Zamawiajacy mole na wiasne Zyczenie uczestniczyé w odbiorach Robdt
zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu,

c) Zamawiajgcy moze rdwniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznosé
powotania komisji odbiocrowe] przy odbiorze Robét zanikajacych lub ulegajgeych
zakryciu,

d) W przypadku, gdy w specyfikacii technicznej wykonania | odbioru Robot nie ustalono
wykazu Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu odbiory tych Robét odbywajg sie
na pisemne zgloszenie Wykonawey, skierowane do inspekiora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swoja gotowosé do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia przystepuje do
odbioru Robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu,

g) Odbiory Robot zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu, w przypadku pézniejszego
ujawnienia sie wady, nie stajg sie skuteczne do uwoinienia sie Wykonawcy od
zobowigzan wynikajgcych z gwarangji jakodci fub rekoimi.

h} W przypadku nie zgioszenia do odbioru Roboét ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania odkrycia Rob6t | przywrécenia do stany poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawey,

2. Odbiory czesciowe robdt budowlanych.
a) Podzialu Robét na czeéci odbiorowe okresla harmonogram rzeczowo - finansowy.
b} Prawo do przeprowadzania odbioréw czgéciowych ma komisja powolana przez
Zamawiajgcego, ktdra tworzg:
- przedstawiciele Zamawiajgcego,
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G)
d}

e)

g)

hj

- inspektor nadzory,
- przedstawiciele Wykenawcy,
- kierownik budowy.

Kazdy z odbiordw czeéciowych zakoniczony jest sporzadzeniemn protokédtu odbiory.

Odbiory czesciowe nie mogg cdbywad sig przed odbiorami Robét zanikajgeych lub

ulegajacych zakryciu.

Whioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach;
-zgtoszenia  pisemnego  Wykonawey w  dzienniku budowy dotyczagcego
Zakonczenia Robdt przyporzadkowanych danej czedci odbiorowej i gotowose
Wykonawcy do odbioruy,

-niezwiocznege, pisemnege powiadomienia Zamawiajacego | inspektora nadzory
0 gotowosci Wykonawey do odbiory czescioweago.

Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego

wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przez kemisje odbiorowg wad lub usterek w przedmiocie

odbioru czesciowsge, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek

przez Wykonawee.

Za termin odbioru przyjmuje sie date podpisania protokotu z odbioru czesciowego z

usunigtymi wadami.

Odbiory czesciowe Robot, w przypadku péZniejszego ujawnienia sie wady, nie

powodujg uwoinienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwaranci jakosci i

rekojmi.

3. Koflcowy odbiér Robét,

a)
b)

d}

e)

Koncowy odbiér Robét nastepuje po zakoriczeniu catoso Robét objetych umowa,
Whioskowanie o przeprowadzenie koncowego odbioru Robdt odbywa sie na
nastepujacych zasadach:

- bisemne zgioszenie Wykonawey w dzienniku budowy o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy | gotowosci Wykonawey do koncowego odbioru Robét,

- niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzory o
gotowosci Wykonawcy do koficowego odbioru Robét,

- przedstawienia dokumentdw odbiorowych przez Wykonawce | przekazania ich
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia | oceny,

dokumenty odbiorowe winny byé sporzadzone w wersji papierowej i elektronicznej i
Zawierad:

- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakeie realizacji umowy,

- szczegbiowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy | ew,
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych

- deklaracje zgodnosai lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatdw

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zafgczonych do dokumentdw odbioru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswistlenia itp.) oraz protokoly odbiory i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopige mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawcze. :

inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia | oceny dokumentéw odbiorowych | w
terminie do 5 dni od dnia ich ofrzymania, potwierdza ub zaptzecza gotowosci
Wykonawcy do koncowego odbioru Robét — swoje stanowisko inspektor nadzoru
odnotuje w dzienniku budowy | przesyia niezwiocznie Zamawiajgcemu I Wykonawcy,
w przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci
Wykonawcy do koricowego odbioru Robot, Zamawiajacy w terminie do 3 dnj od
dnia powiadomienia go o tym fakcie przez inspekiora nadzory ustala sktad komisji

i35




aj

b)

odbiorowej | przystepuje do koficowego odbiort Robét. Negatywne stanowisko w
sprawie gotowosci Wykonawcy do koncowego odhioru Robot wymaga pisemnego
uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru,

f) Prawo do przeprowadzania koncowego odbioru Robdt ma powotana przez
Zamawiajgcego komisja, kiérej podstawowy czion tworzg:

- przedstawiciele Zamawiajgcego,

~ inspektor nadzoru,

- przedstawiciele Wykonawey (min. kisrownik budowy),

- upeinomocnieni przedstawiciele zainteresowanych instytucji i organéw.

g) £ odbioru kohcowego sporzadza sie protokdt korcowego odbioru Robét, w Ktérym
komisja odbicrowa dokonuje oceny jakosdci wykonanych Robét oraz Wykonawca
dokonuje przekazania Zamawiajacemu przedmioctu umowy do eksploatacji.

h} Za date stwierdzajgcg zakoriczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy przez
kemisje odbiorowa przyimuje sie dzien, w ktorym techniczno-prawne czynnoéci
odbioru zostaly zakohczone, a obiek! zostat wydany przez Wykonawce
Zamawiajgcemt.

i} W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa wad, procedura odbiorowa
zostaje powtdrzona.

i} Za termin koricowego odbioru Robét uwaza sig date podpisania protokotu koricowego
odbjoru Robdt po usunieciy wad Iub zmniejszeniv  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

k) Jereli w toku czynnosci odbiorowych zostanag stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru zleconych robot do
Czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. W przypadku opéZnienia
usunigcia wad w wyznaczonym terminie, moze zgdac kary umownej na zasadach
okreslonych w § 14,

- Jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu zleconych Robét zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdaé obnizenia
wynagrodeenia,

- Jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zleconych Robét zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania zieconych Robét po
raz drugi wyigcznie na koszt Wykonawcey.

) Po dokonaniu koticowego odbioru Rob6t Wykonawca protokolarnie przekase teren
placu budowy Zamawiajgcemu,

W przypadku, gdy Wykonawca nie bgdzie reprezentowany przez kierownika budowy,
nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawey, co skutkuje tym, ze
kierownik budowy musi ponownie zglosi¢ przedmiot umowy do odbiory w sposdh
okreglony powyze|,

§16
Zmiany umowy

. £ zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy, wszelkie jej zmiany, jak réwniez

o$wiadczenia | zawiadomienia skiadane w zwigzku z jej realizacjg wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalna jest, istotna zmiana postanowien niniejsze] umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawey, chyba Ze koniecznosté
wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia Wykonawoy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidtowe] realizacji przedmioty umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaty stosownego dokumentu;

zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania Stron, ktdrych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkdw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szezegdinosc:

- warunki uniemozliwiajace realizacje robot budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej dwdch tygodni,
- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w
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sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzah groziloby niewvkonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- protesty mieszkancow lub innych oséb prawnych | fizyeznych;

c) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowej warunki terenowe,
W szczegolinodci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych siec, urzadzen ub
obiektéw budowlanych;

d) zaistnialy odmienne od przyietych w dokumentacii projektowe] warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujgce niemoznosci brakiem mozliwose
realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

e) zaistniata konieczno$é usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej;

f) przekazanie placu budowy nie nastapiio w terminie umownym. W tym przypadku istnieje
mozliwosé przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opbznienia
W przekazaniu placu budowy;

g) wystgpita sita wyzsza, czyli zewnglrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace realizacje postanowien Umowy w catodei lub w czesci, na
state lub na pewien czas, kidremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé, przy
zachowaniu nalezytej starannoéci Stron.

Przejawami Sity Wyzszej sg w szczegdblinosch:
- klgski zywiotowe, w tym: pozar, trzgsienie ziemi, huragan, powddz,
- akly wiadzy panstwowel, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, blokady itd.,
- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne,
- strajki powszechne fub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracje, z
wytgczeniem strajkdw u Stron.
3. Zmiana postanowien Zawarte] umowy moze nastapié wylgcznie, za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.
4. Strona wystepujaca o zmiane postanowier: zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust, 2 niniejszego paragrafu.
Whiosek o zmiane postanowien zawarte] umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

§17
Cdstgpienie od umowy,

1. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawea w sposdb razaCy narusza postanowienia umowy, powodujge tym utrate
zasadniczych Korzysci | efektow, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jel wykonywania,

D) oprécz wypadkéw (przyszyn) wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa
zamowient publicznych, zaistnieje przynajmnie] jedna z nizej wymienionych
okolicznosci:
- Wykonawca nie prredstawi zgdanych, akiualnych polis lub dokumentow
ubezpieczeniowych z tytulu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy,
- Wykonawea nie przedstawi planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia,
- Wykonawca nie przystapit niszwiocznie do wykonywani przedmiotu umowy,
- Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo  bez uprzednie] zgody
Zamawiajgcago,
- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawizjgcego uporczywie
nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami umowy tub w razgcy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,
- Wykonaweca =z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad ub
usterek,
- Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnoéci przerwal
realizacje Robét na okres diuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z
harmonogramu rzecrowo - finansowego,
- otwarto postepowania likwidacyjne Wykonawcy.

2. Jesli Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne, zeby zakonczvt je w terminach, o ktérych mowa w urnowie,
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Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawey jeszoze przed uplywem
terminu wykonania Robdt.

Jezell Wykonawca wykonuje Roboty w sposéb wadliwy, niezgoednie z postanowieniami
niniejsze] umowy, Zamawiajgcy moze wezwal Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania Robot wyznaczajge w tym celu odpowiedni termin. Po uplywie WYZnaczonego
terminu Zamawiajgcy moze odstapié od umowy z winy Wykonawey | powierzyd
poprawienie lub dalsze wykonywanie Robét innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawgoy.
Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcege naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mogt odstapié od umowy
skiadajac stosowne oéwiadczenie. W takim przypadku Zamawiajgcy niezaleznie od
mozliwosci Zadania kary umownej | wykonania czynnosci cigzgoych na Wykonawcy, ma
prawo do odszkodowania za peniesione z tego tytuiu szkody.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Kidrakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ nastepujgce czynnoéci:

a) w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, orzy udziale
Zamawiajgoego, sporzgdzi¢ szczegblowy protokét inwentaryzacji Robét w toku, wediug
stanu na dzien odsiapienia,

b} zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt te]
Strony, z ktérej przyczyn odstapiono od umowy;

¢) zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu wykonane prace zabezpieczajgce;

d} niezwlocznie, lecz nie péinie) niz w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji robdt | zakohiczenia odbioru robét zabezpieczajgeych, usungd z
miejsca wykonywania Robdt swoje materialy | urzadzenia.

§18
Korespondencja

. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg
umows Kierowana bedzie na adresy:

a) do Wykonawcy: PIS  Hydro-Service® spolka Jawna ul. Piaski 2, 42-580 Wojkowice;

b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta, ul. Sobieskiego 260a, 42-580 Wojkowice

. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugie] Strony i skutkuje dopiero od
dnia ofrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku
powiadomienia ¢ zmianie adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonala
obowigzku powiadomienie o zmianie, uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami
jako dorgezone prawidlowo z chwilg ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

Dia swej waznosci dokumenty te winny byé: doreczone osobiscie, poczty kurierskg albo
listem poleconym.

- Korespondericjia bedzie uwazana za dorgczong w nastepujgeych terminach: w dniu
dorgczenia, jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od
postanica poczty kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbiory przesyiki poleconegj lub w dniu
il drugiego awizowania.

§19
Postanowienia koficowe

. Jesli ktbrekolwiek z postanowien umowy okaze sie niewazne lub nieskuteczne w
jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wplywu na pozostatg czeéé Umowy, o
ile z okolicznosci nie bedzie wynikaé, ze bez takich niewaznych lub nieskutecznych
postanowienn umowa nie zostalaby zawarta. Jednakze Strony niezwlocznie, w dobrej
wierze, podeimg negocjacje w celu zastgpienia niewaznego lub nieskutecznego
postanowienia postanowieniem, kidre na tvle, na iHle to moziwe w danych
okoliczno$ciach, osiagnie skutek, ktory miat byé osiggniety przez niewazne lub
nieskuteczne postanowienie,

. Zaniechanie przez Strone domagania si¢ Scislege przestrzegania jakiegokobwiek
postanowienia umowy w jakichkolwiek okolicznosciach nie bedzie uwazane za
zrzeczenie sig uprawnien i nie pozbawi takiej Strony prawa pbZniejszego domagania sie
scistego przestrzegania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia
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umowy. Brak lub opdzniona realizacja przez Strong jakichkolwiek uprawnien, upowazniers
lub przywilejéw przyznanych niniejszg umowa, ani tez jakakolwiek prakiyka, kiora
utrwalitaby sie pomiedzy Stronami nie moze byé uwazana za zrzeczenie sig uprawnien
tych podmiotéw, jak réwniez jakakolwiek jednorazowa lub czeéciowa realizacia prawa,
upowaznienia lub przywileju wynikajgcego z umowy nie uniemozliwia jednoczesnej lub
pézniejszej realizacji iakiegokolwiek innego prawa, upowaznienia lub przywileju.
Jednorazowa zgoda na naruszenie jakiegokolwiek wyraznego lub dorozumianego
warunku niniejsze] umowy nie bedzie stanowié zgody na dalsze naruszenia,

3. Naglowki i tytuly zastosowane w umowie zostaly umieszczone wylacznie dla wygody i nie
stanowig podstawy dia interpretowania jej tresci.

4. EBEwentualne spory wynikajace z realizacii umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg
staraly sie rozstrzygad w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiagniecia porozumienia,
Sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sadowej przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy  zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa, a w szczegonodci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych | Prawa Budowlanego.

8. Umowe sporzadzono w czierech jednobrzmigeych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
Stron.

7. Nastepujace zatgczniki stanowia integralng cze$¢ umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy,

b} SIWZ wraz z zatgeznikami (w tym dokumentacja projektowa),

¢} Dokumentacja Przetargowa,

d) wyjasnienia i zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie postepowania przetargowego,
e) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.

Zamawiajgcy Wykonawca
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