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Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją nw. zadań:
  
a.Adaptacja i przebudowa pomieszczeń I piętra wraz z modernizacją pomieszczeń parteru budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach na potrzeby Zakładu Komunalnego.
b.Wykonanie oświetlenia boiska treningowego przy ul. Kusocińskiego 1w Wojkowicach.

Zapytanie 1

Zwracam się z zapytaniem dot. w/w przetargu o możliwość zmiany lub etapowanie terminu wykonania przedmiotu oferty (np. I etap wykonania projektu budowlanego, a potem II etap uzyskanie pozwolenia na budowę).
  Proponowany termin wykonania projektu jest ze wzgledów procedularnych niemożliwy do zrealizowania. Budowa klatki schodowej jak i zmiana sposobu użytkowania podlega procedurze pozwolenia na budowę, która trwa 65 dni.
Poza tym,  budowa klatki wymagać będzie mapy do celów projektowych, której uzyskanie trwa minimum 1 miesiąc.

Odpowiedz na zapytanie 1

Zamawiający nie dokona zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na podziale na etapy. 

Zmianie ulega zakres i data wykonania przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej w podziale na zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia.
- Termin wykonania: 21 grudnia 2015r. 

Zamawiający po otrzymaniu i odbiorze bez zastrzeżeń kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej wystąpi o pozwolenie na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Zapytanie 2

Jednocześnie w związku z dodatkowymi wyjaźnieniami wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 10 listopada.

Odpowiedz na zapytanie 2

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień: 10 listopada 2015r.
 
Zapytanie 3

Prosze o podanie informacji czy możliwe jest składanie ofert drogą elektroniczną.

Odpowiedz na zapytanie 3

Zamawiajacy zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu wymaga złożenia, dostarczenia ofert do siedziby Zamawiającego  - ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria. 
