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Nasz znak – WIO.271.16.015


Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – wykonawczej na: 
budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych, remont sali gimnastycznej, budowę parkingu, remont murów oporowych wraz z ogrodzeniem boisk i terenu:  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych; Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach,
 ul. Źrałków 1  i pełnieniem nadzoru autorskiego  – działka nr 682/1.


Zapytania do postępowania

1. Zwracam się z zapytaniem dot. w/w przetargu o możliwość zmiany lub etapowania terminu  wykonania przedmiotu oferty ( np. I etap wykonanie projektu budowlanego, a potem II etap uzyskanie pozwolenia na budowę ).
Proponowany termin wykonania projektu - 8-01-2016 jest ze względów proceduralnych niemożliwy do zrealizowania. Budowa parkingu  podlega procedurze pozwolenia na budowę , która trwa 65 dni. Poza tym wymagać będzie mapy do celów projektowych , której uzyskanie trwa minimum 1 miesiąc. Zgłoszenie robót budowlanych trwa 1 miesiąc. W jaki sposób planują Państwo czas na wykonanie projektu ?
Jednocześnie w związku z dodatkowymi wyjaśnieniami wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 30 listopada.
2.  Proszę o podanie w m bieżących długości muru oporowego do zaprojektowania.

Odpowiedzi na zapytania

1. Zamawiający nie dokona zmiany terminu wykonania zamówienia ani zmiany polegającej na etapowaniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej niezbędnej do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót oraz przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Obowiązkiem Wykonawcy nie jest również uzyskanie mapy do celów projektowych.
Zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
Termin składania ofert to 27 listopada 2015r.
2. Długość muru oporowego do zaprojektowania ok. 160 mb.
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