INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARGDOWA STRATEGIA SPGINGSC)

UNIA EUROPEISKA
FUNDUSE SPOINOSC

UMOWA Nr JRP.B.2011
o roboty budowlane
objete zadaniem nr 3

Wdniu 3.10.2011 r. w Wojkowicach pomiedzy.

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach przy ulicy Jana ill Sobieskiego 290a, NIP:
625-10-05-742, reprezentowana przez;

Burmistrza Miasta Wojkowice - Witolda Kwietnia,

przy Kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Marka Skrobka,

zwang dalej Zamawiajacym

a

Przedsigbiorstwem Robét Inzynieryjnych PRInz-1 Sp.z 0.0, _

z sledzibg w Katowicach 40-397 przy ul. Lwowska 38 NIP: 8644-051-56-39
Regon: 271235560

reprezenfowanym przez:

Andrzeja Wyszynskiego | Zbigniewa Michalskiego

zwanym dalej Wykonawcy

zawarta zostala, w trybie przepisow ustawy Prawo zaméwiery publicznych, zwang dalej
U.p.z.p., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dzienniky
Urzedowym Unii Europejskie] Nr 2011/8 115-189966 z dnia 17.06.2011r. | wyboru oferty
ziozonej przez Wykonawce, umowa nastepujgcej tresai:

§1

Przedmiof umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane {daigj
takze ,Roboty”), skiadajgce sig na inwestycje pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej |
deszczowe] na terenie Miasta Wojkowice - Etap | oraz budowa siec wodociggowe]” (dalej
takze Inwestycia”), zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (dalei takze
~SIWZ"), postanowieniami niniejszej umowy oraz wszystkimi wymienionymi w jej tresci
dokumentami stanowigcymi jej integralna cze$é. W zakresie budowy kanalizacjj
sanitarnej i deszczowej umowa realizowana fest w ramach projektu wspotiinansowanego
ze srodkéw Unii Europejskie) z Funduszy Spajnoéei w ramach Programu Operacyinego
infrastruktura | Srodowiske.

2. Integralng czesé ninigjszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacie
techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych udestepnione przez Zamawiajgcego
w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (dalej takze Lokumentacia
Przetargowa”), jak réwniez oferta zlozona przez Wykonawce w toku tego postepowania
(dale] takze ,Oferta™.

3. Sztzegblowy zakres Rohot okredlajg (w kolejnosci waznosci): umowa i nastepujace
wymienione ponizej w tej kolejnosci dokumenty, stanowigce integraing czesé umowy:




a) SIWZ wraz z zatgcznikami (w tym dokumentacja projektowa),

b) Dokumentacja Przetargowa,

¢) wyjasnienia i zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie postgpowania przetargowego,

d) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym, przy czym kosziorys oferfowy ma charakter
pomocniczy | stuzy m.in.: do okreslenia wartodci zamdawien dodatkowych, o ile takie
wystapia.

Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy zamowienn  dodatkowych, nigobjetych

przedmiotem niniejszej umowy, tj, niewynikajgcych z dokumentacii, o ktérej mowa w § 1

ust. 3, nieprzekraczajacych tgcznie 50% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, ¢ ktérym

mowa w § 7 umowy, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktérych wykonanie
stalo sie konleczne na skutek sytuadji niemozliwej wezeénie] do przewidzenia, jezeli:

8) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dgodatkowego od
przedmioctu  umowy  (zamowlienia podstawowego) wymagatoby poniesienia
niewspdimiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie przedmiotu umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od
wykonania zamdwienia dodatkowego.

Udzielenie zamdwienia dodatkowego nastepuje w wyniku koniecznosci przystapienia do

roblt wykraczajgcych poza zakres przedmiotu umowy. Wykonawca skiada wniosek o

udzielenie zamowienia dodatkowego wraz z uzasadnieniem | wyceng (protokot

koniecznoscl). Zamawiajacy udziela zaméwienia dodatkowego, po  dokladnym
przeanalizowaniu protokoks koniecznosci, w drodze odrebrie] umowy. Tylko udzielenie
zamowlenia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy upowaznia Wykonawce do
zgdania zaplaty za jego wykonanie. Dia zaméwienia dodatkowego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu do akceptacii kalkulacje opartg na cenach jednostkowych wynikajacych

z kosztorysu ofertowego (nie wyzszych niz ceny w nim zawarte), a dla rob6t, ktérych

ceny nie zostaly w nim okreslone — za pomocy cen wynegocjowanych przez Strony

umowy, opartych na stawkach i narzutach wynikajacych z kosztorysu ofertowego, przy
zastosowaniy  nakladow rzeczowych wediug KNR lub  nakiadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku wykonania robot wykraczajacych
poza zakres zamobwienia dodatkowego, bez pisemne] umowy w tym zakresie,

Wykonawca nie moze zadaé wynagrodzenia za wykonane roboty.

Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

zwigzanych z wymogami bezpieczeristwa | higieny pracy, organizacjg i prawidtowa

realizacjg umowy.

§2

Oswiadczenia Wykonawcey

Wykonawca o$wiadcza, iz:

)
2)

3)

4)

5}

zapoznat sig z dokumentacjy dotyczgca wykonania Robét, migjscem ich wykonania oraz
ze warunki prowadzenia tych Rob6t $g mu znane,

posiada stosowne doswiadczenie | wiedzg w zakresie prac budowlanych oraz
instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiednie] jakosci
sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na nalezyte wykonanie wszystkich obowigzkow
przewidzianych w ninigjszej umowie, a w szczegoinosci na prawidiowe wykonanie Roboét
Fterminowa realizacie Inwestycii,

wszystkie osoby, kibre ze strony Wykonawey, jak i jego ewentualnych podwykonawcow
beda uczestniczyly w wykonywaniu Robot (przez co rozumie sie w szczegoinosci
zardwno osoby odpowiedzialne iub uczestniczgce w wykonaniu Robét, jak i 0s0by
Roboty te nadzorujace) posiadad bedg niszbedne kwalifikacje | uprawnienia pozwalajgce
na prawidiowe wykonanie przedmioty umowy,

sprzet oraz urzgdzenia, z kidrych bedzie korzystat przy realizacii przedmiotu umowy
beda odpowiednie | wystarczajace ze wzgledu na charakier Robdt,

nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek przedsiewzigciach (robotach budowlanych,
inwestycjach), kidre moga wplynaé negatywnie na jako$é lub terminowosé wykonania
przedmiotu umowy,




6)

7)

10.

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiosciowe ani likwidacyjne
oraz, ze wedle jego najlepsze wiedzy, nle istniely Zzadne okolicznosci mogace
spowodowac wszczecie takich postepowan,

nie istniejg 2adne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwigjace mu zawarcie ninigjsze] umowy oraz nalezyte wykonanie jej
postanowien.

§3
Wykonania Robét

Po  przejeciu  placu budowy Wykonawea ponosi peing odpowiedziaino$é za
bezpleczenstwo osdb realizujacych przedmiot umowy oraz mienie znajdujgce sie w jego
obrebie.

Niezwlocznie po przejeciu placu budowy dla wykonania Robét niswymagajgcych zmian
organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczyé | oznakowaé
miejsce prowadzonych Robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidfowosé oznakowania
przez caly ¢zas ich trwania.

Po przejeciu placu budowy, dia wykonania Robot wymagajgcych zmian organizaci
ruchu, Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oznakowanie, wynikajgce
z zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania Robot Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za:

a) szkody wyrzadzone podczas lub przy okazji wykonywania Robét osabom trzecim,

b) uszkodzenie mienia 0s6b trzecich oraz punktow geodezyjnych,

¢} bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego,

d) utrzymanie w stale] czystosci zajetego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny
wywoz powstatego urcbku, '

e} skutki wynikajgce z zajecia wigkszej powierzchni pasa drogi niz wymagana dia
przeprowadzenia Robdt, w tym skladowania potrzebnych materiatéw lub powstatego
Lobky.

Wykonawea zobowigzany jest do skladowania oraz wywozu I utylizacji urobku ziemnego
z wykopbw, {j. odpadow powstatych w trakcie wykonywania Robot. Wytworeg odpadéw
jest Whykonawca., Wszelkie czynnosci zwigzane z gospodarowaniem odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszg spelniaé wymagania przewidziane
wlasciwymi przepisami prawa.

O rozpoczeciu Rohét Wykonawca powiadomi pisemnie uzytkownikdéw | wiascicieli
urzgdzen i instalacji podziemnych znajdujgeych sie na obszarze placu budowy, jak
rowniez wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktorych wykonywane beda Roboty.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawea zobowigzany jest przywrécid plac budowy do stanu
pierwotnego, w szczegbinosci uporzadkowa¢ miejsce wykonywania Robét oraz zebrad
ogéwiadczenia od wiascicieli terenu o jego przywréceniu do stanu pierwotnego i brakuy
roszezen w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywad przedmiot umowy z nalezyig starannoscig
i rzetelnoscig wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze], zgodnie z postanowieniami niniejszef umowy oraz:

a) dokumentami wymienionymiw § 1 ustep 3 umowy,

b} z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

¢} zwymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

d) zzasadami rzetelne wiedzy techniczne], sztukg budowlana i ustalonymi Zwyczajami,

e) zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

W toku realizacii Robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
dotyczgeych stosowania materialdw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobdw wykonania
robot wynikajgcych z postanowien umowy, obowigzujacych przepiséw prawnych i wiedzy
technicznej.

Umieszczanie na terenie placu budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw
firmowych, ogloszen, napisow lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych
jest dopuszczalne wylgeznie za uprzednia zgodsg Zamawiajacego, wyrazong w formie




11.

12.

13.

4.

15.

16.

17.

pisemnej pod rygorem niewaznosai Powyzsze ograniczenia nie dotyczg tablicy

informacyjnej o budowie, wymaganej przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii, takich

jak: odwodnienie, linie | slupy telefoniczne i eleklryczne, $wiattowody, wodociagi,

gazociagi | podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac

mogacych uszkodzié istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, koniroine wykopy

bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych,

uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego, punkidw osnowy geodezyjnej |

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow

podczas wykonywania Robét, Wykonawea zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie powstale

uszkodzenia na wiasny koszt, a takz . Jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez inspektora nadzoru lub uprawnione do tego organy.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz

lokalnych, przedsiebiorstw | wiascicieli, wymagane do niezbednege zdemontowania

istniejgeych  instalacji, zamontowania instatacji tymczasowych, usuniecia instalacii

tymezasowych | ponownego zamontowania istnigjgeych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodniett poczynionych z inspektorem nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w cafoscl fub czesci, ktdregokoiwiek ze

swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, Zamawiajgcy moze je wykonad badz

powierzy¢ ich wykonanie w caloéci lub w czgsci na koszt Wykonawcy innemu

podmiotowi. W takim przypadku Zamawiajgey bedzie miat prawo potraci¢ nalezng z tego

tytufu kwote z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyze] opisane wykonanie zastepcze

obowigzkéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéei z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy lub dziatajacy w jego imieniu inspektor nadzoru moga wstrzymaé realizacie

Robot w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzestrzegania przepisow BHP | D-poz.,

b) wykonywania Robét niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczegdinosci
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢) niestosowanie sie do polecen | instrukeji inspektora nadzoru wynikajgeych z jego
zakresu praw i ohowigzkow oraz przepisdw Prawa budowlanago,

Wznowienie Robot moze nastapié po ustaniu przyczyn ich wstrzymania | za uprzednig

pisernng zgodg Zamawiajgcego lub inspektora nadzory.

§4

Terminy

- Wykonawca zobowigzany jest zakonezyé wykonywanie przedmiotuy umowy w terminie do

dnia 15.11.2012r.

Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywac sie wediug harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zatgeznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo -
finansowy stuzy do okreslania tempa Robét i ma charakter pomocniczy oraz moze ulec
zmianie w trakcie wykonywania Robét.

Wykonawcea zobowigzany jest przystapi¢ do wykonania przedmioty umowy w terminie do
7 (siedmiu) dni od protokolarmego przekazania placu budowy.

Zamawiajgoy protokolarnie przekaze Wykonawey plac budowy w terminie do 5 {pieciu)
dni od dnia podpisania umowy lub w innym wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, a
Wykonawea zobowigzany jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dia przyspieszenia tempa
realizacfi Robot, aby przedmict umowy zostat wykonany w uméwionym terminie,
Wszystkie koszty zwigzane z podietymi dziataniami obciazg Wykonawce, chyba ze
niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania przedmiotu umowy nie jest niczym
Zagrozony.

W przypadku zamiary Wykonawey co do przyspieszenia tempa Robot, Wykonawca
winien wystapié¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zmiang harmonogramu




rzeczowo-finansowego oraz ewentuaine ustalenie nowego terminu zakonczenia Robét,
przedstawiajac propozycje zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego | propozycie
terminu zakoficzenia Robét.

Terminem zakoficzenia realiza ji przedmioty umowy jest data protokolarnego koricowego

Zamawiajgcego. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie szCzegblowy protokdt
w dwbeh egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron,

85
Materialy

Roboty zostang wykonane = materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie
materialy dostarczone przez Wykonawce  winny spefniac wymogi  okreslone
odpowiednimi przepisami prawa, a w szezegélnosci winny byé depuszczone do obroty
i stosowania w budownictwie oraz posiadaé¢ wszystkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczone przez Wykonawce materiaty
nie odpowiadajg powyZszym wymogom iub ich jakosé nie odpowiada potrzebom
wynikajgcym z charakteru albo specyfiki Robdt skiadajacych sie na przedmiot LHNowy,
winien on niezwlocznie zglosié ten fakt Wykonawey, ktéry ma obowigzek niezwlocznie
ustosunkowa¢ sie do stanowiska Zamawiajgcego w tym zakresie.

§6

Podwykonawcy

. Z zastrzezeniem ustepu 2, Wykonawea jest zobowigzany do wykonania Rob6t whasnymi
sitami, fo jest z wykorzystaniem wlasnych pracownikéw oraz brzy uzyciy urzgdzes i
Sprzetu, ktérym ma prawo dysponowaé.

Przy zachowaniu warunkéw okreslonych w Dokumentacii Przetargowe| oraz sWojej
Ofercie, Wykonawea moze powierzy¢ wykonanie czgsci Robdt innym podmiotom (dalej
Sodwykonawey™), Wykaz | zakres Robot, przy ktorych wykonaniu Wykonawca moze
postuzy¢ sie Podwykonawcami oraz ich nazwy i adresy siedzib znajduja sie w Ofercie.
Wykonawea zawiadamia pisemnie Zamawiajacego o kazde] zmianie Podwykonawcy,
jego nazwy fub adresy siedziby oraz ewentualnej zmianie zakresu Robét powierzenych
Podwykonawey. '
Kazdorazowe zlecenie wykonania Robot objetych niniejszg umowa Podwykonawgy,
rozszerzenie lub zmiana zakresu Robét powierzonych Podwykonawcy uzaleznione jest
od uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy  pomiedzy
Wykonawcy | Podwykonawea. Umowa o podwykonawstwo na wykonanie Robot winna
by¢ dokonana w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego na piémie sprzeciwu lub zastrzezed w terminie 14
dni od daty dorgczenia przez Wykonawce umowy {ub projektu umowy z Podwykonaweg
wraz z dokumentacig okredlajaca zakres zlecanych Robodt poczytuje sie za wyrazenie
zgody na jej zawarcie, Natychmiast po zawareiu umowy z Podwykonawca, nie péinie]
jednak niz w terminie 3 drii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemuy
jeden egzemplarz umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana
pisemna zgoda Zamawiajgcego | Wykenawey. Postanowienia ustepow 31 4 stosuje sie
odpowiadnio.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie, lecz w terminie nie diuzszym niz 3 dni,
zawigdomi¢ na pigmie Zamawiajgcego o Kazdym przypadky rozwigzania lub wygasniecia
umowy (éw) z Podwykonawca,

- Zamawiajacy zaplaci Wykonawey za powyzsze Roboty po prrzedstawieniy przez niego
prawidiowo wystawionej faktury z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

M




10,

1.

12.

13.

a) protokotem odbiory wykonanych Robdt, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzgdzonym przy udziale Wykonawcey | Podwykonawcy, a okresiajgcym zakres
rzeczowy wykonanych Robét wynikajacy z Lmowy,

b} pisemnym o$wiadczeniem Padwykonawey, o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego
mu z tytufu umowy z Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czeéci wynagrodzenia umownego

Wykonawey w czesc odpowiadajgce] wartosci wykonanych przez Podwykonawce Robdt,

w przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ustepie 8 lit. b).

Jezeli z oéwiadczenia wynikadé hedzie, ze Wykonawca zaplacit Podwykonawey tylko

czeS¢ przystugujacych mu  naleznosci, Zamawigjgcemu  przystuguje prawo  do

zatrzymania  wynagrodzenia Wykonawcy w  czedc odpowiadajace] wartoéci
niezaplaconego przez Wykonawsce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey za wykonane Reboty nie moze byé

péZnigjszy, niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ie Roboty,

wynikajacy z niniejsze] umowy.

Wszelkie ewentuaine koszly, w tym odsetki za zwioke, powstale w zwigzku z brakiem

terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey, obcigzajg wylgeznie

Wykonawce.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu

umowy na skutek okolicznosci powstatych w zwigzku ze wslrzymaniem platnosc

w czesci odpowiadajgcej wartosc wynagrodzenia naleznego Podwykanawey, z powodow

okreslonych w ust. 9.

Powierzenie wykonania czesci Robét Podwykonawcom nie moze mieé wpltywu na termin

zakonczenia Rob6t ani ich jakosé. Wykonawea jest odpowiedzialny za koordynacje

czynnoscl | Robét wykonywanych przez Podwykonawcow oraz ponosi za ich dziatania

f zaniechania pelng odpowiedzialnosé, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

§7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

. £ Wtulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, okreglonego w § 1, Wykonawca

ofrzyma wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci ~ 2.715.350,81 ziotych netto

(stownie: dwa miliony siedemset pigtnascie tysiecy trzysta pigcdziesigt ziotych 81/100),

do kidrego naliczony zostanie podatek VAT wediug obowigzujgcej stawki, t).;

624.530,69z1, czyli fgcznie — 3.339.881,50 ziotych brutto (stownie: trzy miliony trzysta

trzydziesci dziewied tysiecy osiemset osiemdziesiat jeden ztotych 50/100).

Ewentuaine zmiany przepiséw podatkowych, powodujgce zwigkszenie stawki podatku

VAT, obcigzajg Wykonawce.

W kwocie wynagrodzenia ryczaitowego okresionego w ustepie 1 uwzglednione zostaly

wszystkie koszty, zwigzane z realizacia przedmiotu umowy, aw szezegdinosci:

koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

koszty wszelkich robét porzadkowych i przygotowawczych,

koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych Robdt,

koszly oznakowania ulic na czas budowy, koszty zabezpieczenia ruchu drogowego,

koszty zwigzane z zapewnieniem mieszkanhicom dojs¢ | dojazdéw do posesji

przylegtych do terenu budowy,

e. wszellde podatki i oplaty zwigzane z prowadzeniem Robdt lub wynikle przy okazji ich
wykonywania,

. koszty inwentaryzacji {przy uzyciu odpowiedniego sprzetu) urzgdzen obcych
znajdujgcych sie na terenie placu budowy,

g. koszty badar laboratoryinych stopnia zagegszczenia gruntu oraz nosnosc

h. koszty wykonania dokumentacii powykonawcze] w wersjj papierowsj i elekironiczngj
w ilosci konieczne] dia spelnienia wszelkich procedur przed przystapieniem do
uzytkowania,

. koszty wykonania geodezyjnych pomiardw powykonawczych | naniesienia ich
w zasobach geodezyjnych, koszty opracowania kart studni, koszty opracowania
Operatu geodezyjnego powykonawczego; koszty obstugi geodezyjne] musza

Lo oe




1.

.

B
g.

obejmowad opracowanie dokumentow w wersji papierowej | elekironicznej w ilosci
konieczns] dia spetnienia wszelkich procedur przed przystapieniem do uzytkowania,
wszelkie optaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikle w zwigzkuy
z prowadzonymi Robotami lub przy okazji ich wykonywania,

koszty oplat za skiadowanie mas asfaltu, gruntu i ziemi,

koszty optat za wywéz i skladowanie wszystkich odpadow powstalych w trakcie
wykonywani Robét,

koszty wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami o ruchy drogowym wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia projekiu w organach Zarzgdzajacych ruchem,

koszty nadzorow branzowych nad uzbrojeniem podziemnym,

koszty nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie nadzoru,

koszt oplaty za zezwolenie na zajecie pasa drogowego,

Koszty wynagrodzef pracownikéw oraz Podwykonawcéw.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazone] pod
rygorem niewaznosci,  dokonad przelewu  jakichkolwiek wierzytelinosci  wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z ninigjsze] umowy,

5. Wyplata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia ryczattowego jest wykluczona,

§8

Platnosci |

Strony dopuszczaja  mozliwoéd czesciowego regulowania nalernodci tytutu
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmioty umowy, na nastepujgeych zasadach:

a)

b)
c)

d)

e}

9)
)

Iy
k)

podstawg wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisany przez inspektora
nadzoru protokét czgsciowego odbioru wykonanych Robdt, a faktury koncowej -
protokét koncowego odbioru Robot, podpisany przez komisje odbioru oraz skuteczne
zgioszenie Robdt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jako przyjete
do uzytkowania,

naleznosci platne bedg w terminie 60 dnmi od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawey wskazany w fakturze,

za termin zaplaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigrenia rachunky bankowego
Zamawiajacego,

podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury oryginat protokolu
czgéciowego odbioru Robét oraz ewentualne oéwiadczenie Podwykonawey lub
oswiadczenia Podwykonaweow o ktorych mowa w § 6 umowy,

protokdt odbioru Robot sporzadza sig w oparciu o przedstawiony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez inspektora nadzoru obmiar Robét i kosztorys powykonawczy,
kosztorys powykonawczy dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej i deszcrowej
winien spefnia¢ wymogi w zakresie nwestycji wspiffinansowanych ze $rodkéw
Funduszu Spoinosci realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko,

zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskigj,

taczna kwota wyplat dokonanych na podstawie fakiur czesciowych nie moze
przekroczyé 80 % calosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7
LHROWY,

zaptata pozostale] czesci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu koficowego odbioru
Rohét,

W przypadku zwioki w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje prawo
zgdaria ustawowych odsetek,

Zamawiajgcemuy przystuguje prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawey, w przypadkach wskazanych w § 6 umowy,




§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia roszezen tytutu niewykonania lub nienalezytege wykonania
umowy Wykonawca wnibst zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % {piet procent) wynagrodzenia ryczaltowego brutto ckreslonegow § 7
ust. 1, §f. w wysokosci 166.994,07 zt (sto szeSldziesigt szesé tysiecy dziewietset
dziewigtdziesiagt cztery ziote 07/100) w formie gwarancji bankowej.

Po wykonaniu przedmioctu umowy | uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonany zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcey w nastepujacy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w ciggu 30
dni od daty podpisania koficowego protokotu odbiory Robét,
b} 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zabezpieczenie  wniesione w  pienigdzy, Zamawiajgcy  przechowuje na
oprocentowanym rachunku  bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej, na ktérym byl ono przechowywane na rachunek bankowy
VWykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstalymi odsetkami staje sie wlasnoécia Zamawiajacego t bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania Rob6t | pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie moze zostaé zaliczone na poczet kar umownych, co ninigjszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwolaing zgods.

Jezeli  zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach  bankowych lub
ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przediuzenie czasu
wykonywania Robdt, niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich
zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygasgnigciem takiego zabezpieczenia
ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcermu stosowny aneks Iub nows
gwarancje/poreczenie lub wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotowcee,

§ 10
Ubezpieczenie wykonawcy

. Wykonawcea na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosé

ubezpieczenia (Iub spowoduije taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane poniZzej ryzyka:

- Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy | Montazu {CAR/EAR),

- Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawey, z tytulu prowadzenia

dziataino$ci gospodarcze] oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za

produkt/wykonana ustuge polrywajace szkody osobowe {uszkodzenie ciata, rozstréj
zdrowia lub smieré) wraz z ich nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstate w zwigzku realizacjg umowy,

Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na SWOjg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego oraz  wszystkich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni) polisg
ubezpisczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty
budowlane od szkéd, ktdre moga powstaé w zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi
zdarzeniami, na sume nie nizszg od peinego kosztu odtworzenia, wigczajac w fo
koszty usunigcia pozostato$ci po szkodzie oraz honoraria konsultantéw (ekspertow).
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo okres od daty przekazania placuy budowy
Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiajgoego ostainiego protokoiu
koricowego odbioru robot (w tym okres prob i testéw). Ponadto Ubezpieczenie w
stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyinym.

b} W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez
dotknigte szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie  do  udziatu  kazdego




c)

w  odszkodowaniy wyplaconym  przez ubezpieczyciela. Wykonawea ustaii
W umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsadnym poziomie, w szczegéinoéci biorac
pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubezpieczeniowe]

Whyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czedciowa szkoda na instalacjach fub
urzgdzeniach, wyposazeniu albo innym mieniu  objetym umowa ubezpiecrenia
mienia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia
mienia bedzie wiascicie! Zniszczonego mienia. Odszkodowania ofrzymane od
ubezpieczyciela mogg byé | beda wykorzystane wylgcznie do naprawienia lub
usunigcia tej szkody.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnoge Cywilne|:

a)

b)

Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez caly okres
realizacji umowy umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnogcei Cywilnej z tytuly
prowadzenia dziafainoéci | posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC »za
produkt/wykonang ustuge) obejmujacyg ochrong zakres robot i prac wynikajgey z
realizacii niniejsze] umowy,

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedziainoss cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
3.000.000 z za jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym
Z ponizszyg klauzuig: -

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie speinialo fgcznie {co najmniej)
nastepujgce warunki:

OC Zamawiajgcego oraz Podwykonawcéw zatrudnionych przez Ubezpieczajgcege
przy realizacii umowy z tytuiu roszezen zgtoszonych przez osoby trzecie do tych
podmiotéw w zwigzku z realizacja tego kontraktu. Podmioty te w stosunku do
Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w rozumieniu warunkéw Umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowaifo szkody wynikle z niswykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i PO, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac | wigczeniu ich do eksploatacji, wynikle z ich
wadliwego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnose cywilng pracodawcy {dotyczy
pracownikdw  Wykonawey) =z ity wypadkéw  przy pracy pracownikow
Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialinosci, co najmniej 500.000 zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razgoych wylgczen W zakresie realizowansj umowy
z limitem odpowiedziainodel, co najmniej, 200.000,00 z#t na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubsezpieczenia zostang wprowadzohe inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowane] ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac {(w tym m.in.: szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z Uzywania miotdw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody powstale wskutek wibracji),

ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym oraz mieniu powierzonym Wykonawoy lub przez Wykonawee
kontrolowanym, przechowywanym, uzywanym,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznej do powietrza, wody iub gruntu.

ochrong ubezpieczeniows zostang objete szkody wynikle z niniejsze] umowy, tak
dhugo, jak diugo roszezenia z tego tytutu rie ulegna przedawnieniu,

brak udziatu wlasnego firanszyzy redukeyjne] w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkad rzeczowych | czystych strat finansowych udzial wiasny /
franszyza redukeyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci odszkodowania,

. Postanowienia Wspéine. Oprécz wymogow wymienionych w § 10 ustep 2-3 niniejszej
umowy, polisy (polisa) ubezpieczenia powinny spehniad nastepujgce wymagania;
a) poczatek  odpowiedzialhosei zakiadu ubezpieczen bedzie  toisamy

Z poczgtkiem okresu ubezpleczenia, ktéry nie moze przypadaé péZniej niz dzien
przekazania placu budowy,




b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowa Zamawiajgcy
! jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszezen regresowych zakladu ubezpieczen,

c) Wykonawca zawrze powyisze ubezpieczenia z ubezpieczycielem  lub
ubezpieczycielami na  warunkach zatwierdzonych  przez  Zamawiajgcego,
a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieé istoing przyczyne, za kidra
W szczegolnosci  zostanie uznana niezgodno$é  warunkow ubezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie. Zatwierdzenia wymaga rowniez
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczer.

d) Jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) - ¢}) nie zostang speinione lub
wymagane umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte, badZ umowy takie wygasng
lub zostang rozwigzane albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego  zgody,
a niezaleznie od tego takze wiedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi
W blgd Zamawiajgcego, co do istienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia,
Zamawigjacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzed stosowne umowy
ubezpieczenia i odliczy¢ ich ceng od wynagrodzenia Wykonawey z tytutu realizacji
niniejszej umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia facznie
z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) ub innymi
dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umbw ubezpieczenia oraz dowody
optacenia skiadki (w tym kolejnych rat skladki, badz raty skiadki} Wykonawea
dostarczy natychmiast po zawarciu umow ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w
dniu przekazania placu budowy, a dowody optacenia skladki lub rat skiadki
niezwiocznie po uplynieciu terminu platnosci sktadki lub raty skiadki, okreslonych
w dokumentach potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia,

f) Wykonawca ~ w okresie realizacii umowy - bgdzie przedstawiat Zamawiajacemu
dokumenty wystawione prrzez ubezpieczycielali  potwierdzajgce kontynuacje
ubezpieczenia w wymaganym zakresie iterminowe optacanie skfadek badz raty
sktadki,

g) Wykonawca stosowaé sig bedzie do postanowieri zawarlych umow ubezpieczenia,
w szezegoinodci w zakresie obowigzkéw zachowania wymogow bezpieczerstwa
{w tym: ppoz) i obowigzkéw informacyinych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje
0 tresci wszystkich powyizszych obowigzkow Zamawiajgcego | Podwykonawcow.
W przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia)
wszysCy uczestinicy procesu budowy | montazu - Zamawiajacy, Wykonawca,
Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsadnej pomocy i wspdlpracowaé
beda przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody
przebiegat szybko | bez zaktocen,

h} w przypadku, gdy wydiuzenie okresu realizacji umowy nastapi z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich Koniecznych ubezpieczen uzupeiniajgeych,
w szczegoinosci przediuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

i} Wykonawca dokona wyszezegblnionych  powyze] ubezpieczen w  firmach
ubezpieczeniowych posiadajgcych jednostki organizacyjne w Polsce i posiadajgeych
odpowiedni potencjat osobowy i organizacyijny oraz bedgeych zdolnymi do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidaci szkod,

§ 11
Obowigzki Stron

1. Strony umowy sa zobowiazane do wzajemne] wspdipracy | wspoldziatania w cely
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy wszelkie] niezbedne] dokumentacji, o kibre] mowa w

niniejszej umowie, w szczegoinose Dokumentacji Przetargowej,

b)Y przekazania Wykonawcy placu budowy,




c)

powotania inspektora nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i dodwiadczeniu

zawodowym,

d)

odbiort  wykonanych Robét | terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

a)
b)

¢)

d)
&)

f)
:
i)
)
k)

h

protokoiarnego przejecia placu budowy,
zabezpleczenia placu budowy zgodnie z chowigzujgeym prawem, z zachowaniem
najwyzszej starannoséci,

wprowadzenia, w porozumieniu z Zamawiajacym i PZD w Bedzinie, czasowe; Zmiany
organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu,

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowania zaplecza budowy (wraz z migjscem, w ktorym mozliwe bedzie
przeprowadzenie spotkania z Zamawiajgoym | inspekiorem nadzory),

zainstalowania dla potrzeb wykonania Robét licznika zuzycia wody i energii
elekirycznej oraz ponoszenia kosztéw jch Zuzycia w okresie realizacji Robat,
zawarcia umow ubezpieczenia, o Ktdrych mowa w § 10,

zapewnienia obstugi gecdezyjnej i inwentaryzacii powykonawczej prowadzonych
Robot, natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w
otrzymanej dekumentaci,

zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania Robét zanikajacych lub
ulegajgeych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzory,

przerwania Robét na Zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych
rabét przed ich zniszezeniem,

przekazania Zamawigjgcemu dokumentaci powykonawcze] wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania Robot zgiaszanych do odbiory,
zgtoszenia przedmioty umowy do  odbioru koncowego oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbiory f zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

m) dbania o nalezyty porzadek na terenie placu budowy,

n)

o)
p)

q)
r

t

£}

przestrzegania aktualnie obowigzujgeych przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy
(BHP),

odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych Robét,

zabezpleczenia powierzchni Robét podatnych na uszkodzenie przed dostepem osdob |
pojazdow postronnych do crasu wykonania zakresu robst Zapewniajacych ich
trwatoéé. Do czasu odbiory koricowego uszkodzenia Robot spowodowane przez
osoby postronne fikwidowane 88 przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

przemieszczania | skladowania materiatéw w $posob wykluczajgcy spadek ich
jakosci,

Zapewnienia sprawnego technicznie sprzetu w iloéci odpowiedniej dla zakresu
zleconych Robét,

do szczegétowego oznaczenia instalacji | urzadzes, Zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzory i
wiasciciela instatacji i urzgdzen), jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji Robdt,

do uzyskania wiasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich koniecznych zgéd i
zezwolen wladz lokalnych, przedsiebiorstw | whagcicieli, wymaganych do niezbednego
zdemontowania istnisjgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacii,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzoru,

do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed przysigpieniem do wykonywania Robét,
uzgodnionego z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzadzajgoym ruchem,
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot na czas ich trwania. W zaleznosej
od poirzeb | postepu Robot projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacii ruchy wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,
uczestniczenia w regularnych roboczych spotkaniach z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru w naradach dotyczacych Robét w ktorych udziat bicrg przedstawicigle
wezystkich podmiotéw Zaangazowanych w realizacie przedmiotu umowy oraz
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tczestniczyC w innych spotkaniach (wyjazdy Krotkoterminowe) z Zamawiajgoym oraz
innymi  zaangazowanymi podmiotami (np. Instytucig wspbifinansujgeg  projekt),
dotyczgeych spraw zwigzanych z realizacjg Inwestycii,

w) powiadamiania Zamawiajgcego w kazdym przypadku stwierdzenia iakichkolwiek
bledow, opuszcren, nieiasnosci, sprzecznoscel, niestosownosci | innych wad w
dokumentacjach projektowych,

X} wspierania prac Jednostk Reatizujace] Projekt, wspllpracy z Zamawiajacym przy
przygotowywaniu dokumentéw zwigzanych z realizacig Projektu wymaganych m.in.
przez Instylucie Wdrazajacy | Posredniczaca, zgodnie z procadurami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i $Srodowisko,

y) uczestniczenia w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg
i roszczen zwigzanych z realizacig umowy m. in. od mieszkarcéw oraz innych
uczestnikdw procesu budowlanego,

z) uporzadkowania terenu placu budowy nie pdzniej niz w terminie przekazania przez
Wykonawce Robét | przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

aa) prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska miedzy innymi
zapobiega¢ powstawaniu odpadéw ograniczaé ich ilo&¢ | ich negatywne
oddzialywanie na  $rodowisko, zapewnié ich odzysk oraz prawidiowe
unieszkodliwienie. Zamawiajacy lub w jego imieniu Kierownik Projekiu fub Inspektor
Nadzoru ma prawo  zadad od Wykonawcy okazania dokumentow potwierdzajgcych
przekazanie odpaddw jednostce posiadajgce] stosowne zezwolenia,

bb)utrzymania, na wiasny koszt, statego dostepu do nieruchomose w poblizu kidrych
prowadzone beda Roboty, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP), a takze, Ze bedy one wyposazone w
kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia,

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowisdziainosé za:

a} przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,
b) posiadanie przez te osoby aktualnych badan fekarskich,
¢) przeszkolenie stanowiskowe.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglost pisemnie zamiar rozpoczecia
Robdt do wszystkich wiagcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem co
najmnie] 7 dniowym, ustalajgc  warunki wykonywania Robdt w  strefie tych
urzgdzen. _

7. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beds wykonane w celu zidentyfikowania podziemne] instalacii, ktdrej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosdci bedg wykonywans
na warunkach ustalonych z administratorem i whadcicielem instalagji,

8. SBtrony ustalajg, ze sporzadzanie dodatkowych badan materiatéw lub robot {co do ktérych
zachodzg watpliwos$ci dotyczace ich jakosci) na polecenie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, w celu wyeliminowania uzycia materialdow niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw bedzie obowigzkiem
Wykonawey. _ L '

8. Wykonawea jest zobowigzany do przediozenia, w ciggu § dni od podpisania umowy, do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, przedstawiajgcy plan wykonania
Robét z podzialem na miesigee oraz opis organizacji i metod, ktére zamierza zastosowaé
dla wykonania Robdt. W harmonogramie rzeczowo ~ finansowym nalezy uwzglednicé
warunki i Harmonogram Realizacji Projektu, wynikajacy z umowy o dofinansowanie
przedsigwzigcia w ramach Programy Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Harmonogram powinien uwzgledniaé przerwe w prowadzeniu prac w okresie zimowym,
tzn. od 16 fistopada do 15 marca. Prowadzenie prac w tym okresie bedzie mozliwe po
wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego - na wniosek Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek aktualizacji oraz uszezegdlowiania harmonogramu rzeczowo

~ finansowego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub inspekiora nadzoru oraz

wprowadza¢ modyfikacje konieczne dia ukoriczenia Robét w wyznaczonym terminie.




Ba.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamian harmonogramu rzeczowo - finansowego w
trakcie trwania realizacji przedmiotu umnowy.

§12
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy
Dla koordynacji czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Robot Strony  wyznaczajg
nastepujgce osoby:

a} ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy Andrze] Kobierski
b) ze strony Zamawiajgcego - inspekior nadzoru PPHU »nZynieria Sanitarna”
Sp. Z 0.0.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoba wskazana w ustgpie 1 powyze] do peinienia
obowigzkow kierownika budowy jest czionkiem samorzgdu zawodowego inzynieréw oraz
posiada obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedziainosci  cywilne] zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. -

Wskazane wyzej osoby sa w szczegolnosci uprawnione do przekazania placu budowy,
jak réwniez do podpisania koncowego protokotu odbioru Robét.

Zmiana osbb, o kidrych mowa w ustepie 1 powyze|, stanowi zmiang umowy | wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, przy czym osoby kibrymi zastgpowany bedzie
personel kluczowy muszg spekiac wymogi ¢o najmniej podane w SIWZ.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzjii o zwickszeniu

wynagrodzenia Wykonawcy, zmianie zakresu Reb6t ani terminu ich zakonczenia,
§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca na wykonane Roboty udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
36 (trzydziesci szest) miesiecy, liczge od daty podpisania kancowego protokofu odbiory
Robét.

W stosunku do materiatéw i urzgdzen dostarczonych w trakcie realizacji przedmioty
umowy okres gwarancji bedzie zgodny z okres gwaranci udzielonej przez producentéw
tych materialéw tub urzadzen Jub podmioty, od ktdrych Wykonawca je nabyl, jednakze nie
moze byl krotszy niz 36 (trzydziesci sze$C) miesigcy, liczge od daty podpisania
Korcowego protokelu odbioru Robét,

W przypadku wystapienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym
fakcie Wykonawce. Wykonawea zohowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do usunigcia
wad. Zamawiajgcy wyznaczy termin usunigeia wad w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku opoznienia w usunigciu wad diuzszego niz 5 dni, ZamawiajgCy ma prawo
zlecié ich usunigcie innemu podmiotowl na koszt Wykonawcy (bez utraty uprawnief
z gwarancji lub rekojmi) | dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng z tego tytuly,
Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na
nowo,

Zamawiajgcy bedzie realizowad Uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawrnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszezen do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt,

Odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady zostaje wydiuzona na okres 38 (trzydziescei
szest) miesigey, liczac od daty podpisania koficowego protokolu odbiory Rabot, co
ninigjszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwolalng zgode
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady jub gwaranciji jakosci
takze po uplywie ich okresu jezeli zglosit usterke lub wade przed uplywem tego okresu.
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§14

Kary umowne

1. Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

a) w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - kwote w
wysokosci 10 % wysokoéci wynagrodzenia ryczatiowego hrutto,

b) w razie opdinienia w zakoriczeniy przedmiotu umowy - kwote w wysokosdci 0.1 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 1,

¢} w razie opdinienia w przyjeciu placu budowy - kwote w wysckosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczatowego brutto za kazdy dziet opdzZnienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 4,

d) w razie opdinienia w przysigpieniu do wykonania przedmiotu umowy kwote w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczatowego brutto za kazdy dzien opbznienia w
stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustep 3,

&) w razie opbinienia w usunigciu wad lub brakow stwierdzonych przy odbiorze kwote w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy dzier opésnienia w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawigjgcego,

fy w razie opéznienia w przekazaniu dokumentacii, o ktérej mowa w § 15 ust. 3 ppkt ¢)
kwote w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
opéinienia w stosunku do terminu okreslonego w tym postanowieniu,

g) w razie opdinienia w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzieh opéznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 13

2. Z tytuu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zaplac

Wykonawey nastepujace kary umowne:

a) w razie zawinionego przez Zamawiajgcego opdZnienia w przekazaniu placu budowy
kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutio za Kazdy dzien
opéZnienia w stosunku do terminy wskazanego w § 4 ustep 4,

b) w razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego kwote
w wysokosci 10 % wysokoéci wynagrodzenia ryczattowego brutto, przy czym w
przypadkach w nim okreslonych stosuje sig przepis arl. 145 Prawa zamoéwien
publicznych | w razie odstgpienia od umowy z tych przyczyn Wykonawey nie
przystuguje kara umowna.

3 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupseiniajacego,
przewyzszajgcego wysoko$é kar umownych, na zasadach ogoinych.

§15
Odbiory Robot

1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Odbiory Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu moga by¢ przeprowadzone
bezposrednio przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b) Zamawiajacy moze na wiasne zyczenie uczesiniczyé w odbiorach Robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

¢} Zamawiajacy moze rowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznogé
powotania komisji odbiorowe] przy odbiorze Robét zanikajgeych lub ulegajgeych
Zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania | odbioru Robét nie ustalono
wykazu Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiory tych Robot odbywajg sie
na pisemne zgloszenie Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e} Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swoja gotowosé do odbioru tych Robét.

f) inspektor nadzoru najpdznie] w terminie 2 dni od dnia zgloszenia przysigpuje do
odbioru Robét zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu,
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@) Odbiory Robot zanikajgeych ub ulegajgcych zakryciu, w przypadku péiniejszego
ujawnienia sie wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie¢ Wykonawey od
zobowigzan wynikaigeych z gwarancji jakosci lub rekojmi,

h) W przypadku nie zgloszenia do odbiory Robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania odkrycia Robot | przywrécenia do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Odbiory czesciowe robot budowlanych.

&) Podziatu Robét na cze$ci odbiorowe okredia harmonogram rzeczowo - finansowy.

b) Prawo do przeprowadzania cdbioréw czesciowych ma komisja powolana przez
Zamawiajgcego, kidra tworzg:

- przedstawiciele Zamawiajgcego,
- iInspektor nadzory,

~ przedstawiciele Wykonawcy,

- kierownik budowy.

c) Kazdy z odbiorow czgsciowych zakonczony jest sporzgdzeniem protokéiu odbiory.

d) Odbiory czesciowe nie mogg odbywaé sie przed odbiorami Robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu.

e} Whrioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:
-Zgioszenia  pisemnego Wykonawcy w  dzienniku budowy dotyczacego
zakoticzenia Robdt przyporzgdkowanych danej czesct odbiorowej i gotowosci
Wykonawcy do odbiory,

-higzwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzory
0 gotowosci Wykonawey do odbiory czgiciowego.

f} Negatywne stanowisko w sprawie gotowosc Wykonawey do odbioru czesciowego

wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony inspekiora nadzory.

@) W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowsg wad lub usterek w przedmiocie
odbioru czedciowego, procedura odbiorowa zostaje powlbrzona po usunieciu usterek
przez Wykonawce.

h) Za termin odbiory przyimuje sie date podpisania protokotu z odbiory czesciowego z
usunietymi wadami.

i} Odbiory czesciowe Robdt w przypadku pdZniejszego ujawnienia sig wady, nie
powoduja uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwaranciji jakosci |
rekojmi.

3. Koricowy odbidr Robét.

a) Koncowy odbiér Robét nastepuje po zakonczeniu calosei Robét objetych umowag.

b) Wnioskowanie o przeprowadzenie koficowego odbioru Robot odbywa sie na
nastepujgcych zasadach:
- pisemne zgloszenie Wykonawey w dzienniky budowy o zakonczeniu wykonania
przedmiotu umowy i gotowosai Wykonawcy do koricowego odbioru Robét,
- niezwiocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzory o
gotowosci Wykonawey do koricowego odbioru Rohét,
- przedstawienia dokumentéw odbiorowych przez Wykonawee | przekazania ich
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia i oceny,

¢} dokumenty odbiorowe winny by¢ sporzgdzone w wersji papierowe) i elekironicznej i
Zawierac:
- dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegolowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i aw.
uzupeiniajgce fub Zamienney, :
- recepty i ustaienia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw {oryginaty},
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badars i oznaczen laboratoryjnych
~ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
- opinig technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan |
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiory,




- rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetyczne), gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbiory |
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze).

d) inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych | w
terminie do 5 dni od dnia ich otrzymania, potwierdza lub zaprzecza gotowosci
Wykonawey do koncowego odbioru Robot — swoje stanowisko inspektor nadzoru
odnotuje w dzienniku budowy i przesyia niezwiocznie Zamawiajgcemu | Wykonawey.,

€) w przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosc
Wykonawcy do koncowago odbioru Robét, Zamawiajacy w terminie do 3 dni od
dnia powiadomienia go o tym fakcie przez inspekiora nadzoru ustala skiad komisji
odbiorowej | przystepuje do konicowego odbioru Rob6t. Negatywne stanowisko w
sprawie gotowosci Wykonawcy do koficowego odbioru Robdt wymaga pisemnego
uzasadnienia ze strony inspekiora nadzoruy.

fy Prawo do przeprowadzania koicowaego odbioru Robdt ma powolana przez
Zamawiajgcego komisja, ktérej podstawowy czion tworza:

- przedstawiciele Zamawiajgcego,

- inspektor nadzory,

- przedstawiciele Wykonawcy {min. kierownik budowy),

- upsinomocnieni przedstawiciele zainteresowanych instytucji i organow.

g) Z odbioru koncowego sporzadza sie protokét koricowege odbioru Robét, w ktérym
komisja odbiorowa dokonuje oceny jakosci wykonanych Robét oraz Wykonawca
dokonuje przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacii.

h) Za date stwierdzajgca zakonczenie czynnoéci odbioru przedmiotu umowy przez
komisje odbiorowa przyimuje sie dzien, w ktorym techniczne-prawne czynnosci
odbioru zostaly zakonczone, a obiekt zostal wydany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

i} W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg wad, procedura odbicrowa
zostaje powtdrzona.

) Zatermin kofcowego odbioru Robét uwaza sig date podpisania protokofu koncowego
odbioru Rob6t po usunieciu wad lub zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

ky Jezeli w toku czynnosci odbjorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru zleconych robét do
£Zasu usunigcia wad, wyznaczajac termin ich usuniecia, W przypadku opézZnienia
usunigcia wad w wyznaczonym terminie, moze zadac kary umowne] na zasadach
okresionych w § 14,

- jezell wady nie nadajg sie do usunigeia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu zleconych Robét zgodnie z przeznaczeniem, moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia,

- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zleconych Robét zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstapic od umaowy lub zgda¢ wykonania zleconych Robét po
raz drugi wytacznie na koszt Wykonawcy.

) Po dokonaniu koncowego odbioru Robét Wykonawca protokolarnie przekaze teren
placu budowy Zamawiajacemu,

B W przypadku, gdy Wykonawcea nie bedzie reprezentowany przez kierownika budowy,
nie dojdzie do czynnoci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze
kierownik budowy musi ponownie zglosié przedmict umowy do odbioru w sposéb
okreslony powyzej.




§16
Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy, wszelkie jej zmiany, jak réwniez
oswiadczenia i zawiadomienia sktadane w zwigzku 2 jej reatizacja wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszezalna jest, istotna zmiana postanowiert niniejszej umowy w stosunky do tresci
oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawey, chyba ze koniecznodé
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

a) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia Wykonawey o wydanie decyzji fub
innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacii przedmioty umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentuy:

b) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych érodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szczegoinosch:

- warunki uniemozliwiajgce realizacie robot budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej dwoch tygodni,

- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa fub w
sytuacji, . gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- protesty mieszkaricow lub innych oséh prawnych | fizycznych;

c} zaistnialy odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegoinosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Jub
obiektéw budowlanych;

d) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentagi projektowe] warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.} skutkujgce niemoznosci brakiem mozliwosci
realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

&) zaistniata koniecznosé usuniecia bledoéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacii
projekiowey;

fy przekazanie placu budowy nie nastapilo w terminie umownym. W tym przypadku istnieje
mozliwost przesunigcia terminu  wykonania przedmiotu umowy o okres opdinienia
W przekazaniu placu budowy:

g) wystapita sita wyzsza, czyli zewngtrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezaleine
od woli Stron, uniemozliwiajace realizacie postanowien Umowy w catoéei lub w czescl, na
state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé, przy
zachowaniu nalezyte] starannoéci Stron.

Przejawami Sily WyZszej sa w szczegbinosci:
- kigski zywiotowe, w tym; pozar, frzesienie ziemi, huragan, powdds,
- akly wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyigtkowy, blokady itd.,
- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne,
- strajki powszechne iub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracje, z
wylgczeniem strajkow u Stron.
3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic wylgcznie, za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.
4. Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust, 2 niniejszego paragrafu.
Whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi byé wyrazony na pismie.

§ 17
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:
; a) Wykonawca w sposob razgcy narusza postanowienia umowy, powodujge tym utrate
% zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ ostagniete w wyniku jej wykonywania,
b} oprécz wypadkow {przyczyn} wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnege i Prawa
zamowien publicznych, zaistnieje przynajmniej jedna » nizej wymienionych
okolicznogci:
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- Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktuainych polis lub dokumentow
ubezpieczeniowych z tytulu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy,

- Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

~ Wykonawca nie przystapit niezwlocznie do wykonywani przedmiotu umowy,

- Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

- Wykonawca pormimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami umowy lub w razgey sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad iub
usterek,

- Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczeglinosel przerwat
realizacig Rob6t na okres diuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- otwarto postgpowania likwidacyine Wykonawcy.

- Jesli Wykonawca opéZnia sie z rozpoczeciem lub zakoficzeniem Robét tak dalece, ze nie

jest prawdopodobne, zeby zakonczy! je w terminach, o ktérych mowa w umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed uplywem
terminu wykonania Robot.

Jezeli Wykonawcea wykonuje Roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z postanowieniami
niniejsze] umowy, Zamawiajgcy moze wezwad Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania Robot wyznaczajac w tym cefu odpowiedni termin. Po uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze odstapié od umowy z winy Wykonawey i powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonywanie Robét innej osobie na koszt | ryzyko Wykonawcey,

. Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia

postanowien umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mogt vdstapi¢ od umowy
skfadajgc stosowne oéwiadczenie. W takim przypadku Zamawiajgcy niezaleznie od
mozliwoséci zgdania kary umownej | wykonania czynnoéci cigzgeych na Wykonawcy, ma
prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytutu szkody.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé nastepujace czynnosch:

a} w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzit szczegblowy protokdt inwentaryzacji Robét w toku, wediug
stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z ktérej przyczyn odstapiono od umowy;

¢) zglosic do odbioru Zamawiajacemu wykonane prace zabezpieczajace,

d) niezwlocznie, lecz nie péznie] niz w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania
protoketu inwentaryzaciji robdét | zakonczenia odbioru robot zabezpieczajgcych, usungd z
miejsca wykonywania Robot swoje materialy | urzadzenia.

§18
Korespondencja

. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w ZwigzKu z niniejszg

umowg kierowana bedzie na adresy:

a) do Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robét InZynieryinych PRInz-1 sp. z 0.0, ul.
Lwowska 38, 40-397 Katowice

b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta, ul, Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice

- Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiei Strony i skutkuje dopiero od

dnia otrzymania przedmiotowej informacji przez druga Strong. W razie braku

powiadomienia o zmianie adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata

obowlgzku powiadomienie o zmianie, uznawane bgda w stosunkach pomiedzy Stronami

jako doreczone prawidiowo z chwilg ich dostarczenia pod dotychczasowy adres,

Dia swej waznosci dokumenty te winny byé: doreczone osobiscie, pocztg kurierska albo

listem poleconym.

Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu

dorgczenia, jezeli doreczenie nastgpuje osobiScie, w dniu poswiadezenia odbioru od;
L;é"{;
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postarica poczty kurierskiej, w dniu poéwiadczenia odbioru przesytki poleconej lub w dniu
jej drugiego awizowania.

§ 19
Postanowienia koncowe

. Jesli kiorekolwiek z postanowien umowy okaze sie¢ niewazne lub nieskuteczne w
Jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wplywu na pozostata cze$é Umowy, o

fle z okolicznodci nie bedzie wynikaé, ze bez takich niewaznych lub nieskutecznych

postanowien umowa nie zostataby zawarta. Jednakze Strony niezwlocznie, w dobrej

wierze, podejma negocjacie w celu Zastgpienia niewaznego Ilub nieskutecznego

postanowienia postanowieniem, kidre na tyle, na iHle to mozliwe w danych

okolicznodciach, osiagnie skutek, kidry miat by¢ osiggniety przez niewazne lub

nieskuteczne postanowienie.

. Zaniechanie przez Strone domagania si¢ &cislego przestrzegania jakiegokolwiek

postanowienia umowy w Jakichkolwiek okolicznosciach nie bedzie uwazane za

Zrzeczenie sig uprawnien i nie pozbawi takiej Strony prawa pdZniejszego domagania sie

Scistego przestrzegania tego postarnowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia

umowy. Brak lub opézniona realizacia przez Strong jakichkolwiek uprawnien, upowaznies

lub przywilejow przyznanych niniejszg umowa, ani tez jakakolwiek prakiyka, ktéra

utrwalitaby sig pomiedzy Stronami nie moze byé uwazana za zrzeczenie sie uprawnien

tych podmiotow, jak réwniez jakakolwiek jednorazowa lub czesciowa realizacja prawa,

upowaznienia lub przywileju wynikajacego z umowy nie uniemoziiwia jednoczesnej fub

pdiniejsze} realizacii jakiegokolwiek innego prawa, upowaznienia lub przywileju,

Jednorazowa zgoda na naruszenie jakiegokolwiek wyraznego Jub dorozumianego

warunku niniejszej umowy nie bedzie stanowié zgody na dalsze naruszenia,

Nagtowki i tytuly zastosowane w umowie zostaty umieszczone wylacznie dia wygody | nie

stanowig podstawy dia interpretowania jel fresci.

- Ewentualne spory wynikajgce z reaiizacii umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg
staraly sie rozstrzygaé w drodze negocjacii, a w przypadku nieosiggniecia porozunienia,

sprawy spome bedg rozstrzygane na drodze sgdowsj przez Sad whasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami umowy zastosowanie majg

odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

zamowien publicznych | Prawa Budowlanego.

Umowe sporzadzono w czierech jednobrzmigeych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze

Stron.

Nastepujgce zalaczniki stanowia integralng czesdé umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) SIWZ wraz z zatacznikami (w tym dokumentacja projektowa),

¢} Dokumentacja Przetargowa,

d) wyjasnienia i zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie postgpowania przetargowego,

e) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

Zamawiajacy Wykonawca

BURMISTRZ
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