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JRP. 271.4.9.2011

Do Wykonawecéw uczestniczacych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia

URZAD MIASTA WOJKOWICE publicznego ~w  trybie  przetargu
Jednostka Realizujaca Projekt nieograniczonego na zadanie pn.: roboty
ul. Jana III Sobieskiego 290a budowlane w ramach projektu ,.Budowa

42-580 WOJKOWICE kanalizacji sanitarnej i deszczowej na

terenie Miasta Wojkowice - Etap I oraz
budowa sieci wodociggowej”

WYJASNIENIA DO SIWZ

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z2007 Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa, informuje, ze wpltynety

do Zamawiajacego pytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Pytania wykonawcow:

1. Czy wykonawca skladajac oferte na dwa lub trzy zadania ma sporzadzi¢ odrebne oferty na
kazde zadanie osobno?, czy jedna oferte z oddzielnymi zalacznikami, formularzami na
poszczegolne zadania?

Odp:

Przedmiot zamoéwienia zostal podzielony na trzy zadania i Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ skfadania ofert czgsciowych odrebnie na kazde zadanie, dlatego tez, ze wzgledow
techniczno-organizacyjnych, Wykonawca sktadajac oferte na dwa lub trzy zadania powinien

sporzadzi¢ odrebne oferty na kazde zadanie osobno.

2. Czy wykonawca skladajac oferte na dwa lub trzy zadania w "wykazie os6b" moze



wykorzysta¢ te same osoby do wszystkich zadan, czy w kazdym zadaniu musza uczestniczy¢
inne osoby (Kierownik Budowy, Kierownik Robot drogowych)

Odp:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pelnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robdt
drogowych przez t¢ sama osobe w zakresie wszystkich trzech zadan pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji wskazanych w SIWZ. W sytuacji pelnienia przez jedna
osobe funkcji kierownika w zakresie dwoch lub wszystkich zadan, wszelkie ewentualne
problemy polegajace na nakladaniu si¢ obowiazkéw stanowig ryzyko, za ktore wylaczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

3. Czy jest mozliwo$¢ udostepnienia przedmiaréw robot z widocznymi "podstawami
nakladow"?

Odp:

Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw z widocznymi podstawami naktadow.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych dn 1200, dn 1000,
dn 600 wykonanych z PE jako monolityczne, ktore charakteryzuja si¢ catkowitg szczelnoscig?

Odp:
Dopuszcza si¢ powyzsze rozwigzanie. Nalezy jednak pamigtad, iz w przypadku wystgpienia
roznic w rzednych terenu, Wykonawca powinien dostosowaé¢ zamdwione studnie do

wystepujacych warunkow.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studzienek PE DN 1000, Dn 1200, ktére
wyposazone sg w stopnie zlazowe, podwojne, wykonane z ceownika ze stali stopowej
zgodnie z PN - EN  13101;2005 ? Stopnie umieszczone sa w jednym rzedzie w odstepach co
25 c¢cm . Rozwigzanie to jest rownowazne do zamieszczonego w specyfikacji, zgodnie z
art.30.4 Ustawy o Zamodwieniach Publicznych.

Odp:

Dopuszcza si¢ powyzsze rozwigzanie.

6. Czy studnie kanalizacyjne wykonane z PE powinny posiada¢ pozytywna opinie Gtéwnego
Instytutu Gornictwa?

Odp:

Tak, powinny posiadaé¢ pozytywna opinie GIG.

7. Czy studnia rewizyjna wykonana z PE Dn 1200, Dn 1000 oraz studnia Dn 600 powinna
posiada¢ podwojne dno zabezpieczajace kinete przed naporem wéd gruntowych?

Odp:
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Tak, studnie powinny posiada¢ mozliwo$¢ docigzenia betonem przy wystepowaniu wod
gruntowych.

8. Czy przewidziana w § 1 ust. 5 mozliwos¢ udzielenia zamdwienia dodatkowego przy
rownoczesnym zastrzezeniu, ze tylko udzielenie zamdéwienia dodatkowego na podstawie
odrebnej umowy upowaznia wykonawce do zadania zaplaty za jego wykonanie oznacza, iz
wykonawca w sytuacji gdy prowadzenie robot objetych umowa nie jest mozliwe bez
wykonania robét dodatkowych (skruszenia skal, ktérych nie ujawniono podczas robot
geologicznych), moze przerwa¢ realizacje¢ zamoOwienia do czasu wykonania robot
dodatkowych oraz czy okolicznos¢ ta bedzie podstawa do ustalenia innego terminu
zakonczenia robot —diuzszego o okres przerwy, niezaleznie od przyczyn wymienionych w §
16 ust. 2 umowy, (nie przewidujacego mozliwosci zmiany istotnych warunkéw umowy, jezeli
zajdzie potrzeba wykonania prac dodatkowych przed robotami obj¢tymi umows), a takze czy
w takim przypadku be¢dzie miat zastosowanie § 17 ust. 1 lit b?

Odp:

Wynagrodzenie z tytulu realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia zostalo ustalone w
formule ryczattu. Z charakteru wynagrodzenia ryczattowego wynika natomiast, iz nalezy si¢
ono w umowionej wysokosci i uprawniony do jego otrzymania w zasadzie nie moze zadaé
jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rozmiaru lub kosztow prac.

Co do zasady ryczattowa formula wynagrodzenia sprzeciwia si¢ zatem rozliczaniu
tzw. zamowienia dodatkowego, poniewaz uzgodniony ekwiwalent nalezy sie za caly, zaréwno
znany, jak i nieznany doktadnie od poczatku przedmiot zamdwienia.

Z przepisu art. 632 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 .,
Nr 16 poz. 93 ze zm.) wyraznie natomiast wynika, ze charakter okolicznosci, z uwagi na ktére
nie przewidziano rozmiaru lub kosztow prac, nie ma wigkszego znaczenia. Zgodnie z zasada
pacta sunt servanda wykonawca dzieta (robot) nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
nie tylko wtedy gdy, strony zaniedbaly dokladne rozeznanie tresci dzieta (okolicznosci
subiektywne), lecz takze nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogéle nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac (okolicznosci obiektywne).

Nadzwyczajne uprawnienia zadania podwyzszenia ryczattu przez wykonawce wchodzi w gre
dopiero w warunkach art. 632 § 2 K.c., ktéry normujac umowe o dzielo, przewiduje
mozliwos¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, ale ogranicza ja jedynie do wypadku,
gdy na skutek zmiany stosunkow, ktorych nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razaca strata. Chodzi tutaj o ogélny stan zmiany
stosunkow (np. wywolanej klgskg zywiotowg czy tzw. galopujaca inflacja), a nie o taka ich
zmiang, ktora ze swej istoty przybiera charakter indywidualny.

Wszelkie istotne zmiany umowy, ktére bylyby mniej korzystne dla Zamawiajacego, niz
wynika to z tresci oferty - co do zasady sa niedopuszczalne. Istotng zmiange umowy stanowi
wydluzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie przewiduje zatem
mozliwosei wydtuzenia terminu zakonczenia prac. Roboty zwigzane z realizacja inwestycji
muszg zosta¢ zakoficzone w terminach wskazanych w SIWZ. Jednakze, zaréwno SIWZ, jak i
projekt umowy na roboty budowlane, precyzuja wyjatkowe sytuacje, ktére moga
spowodowa¢ zmiany istotnych postanowien umowy ~— przestanki uprawniajace
Zamawiajacego do wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty
wskazano m.in. w art. 16 ustep 2 projektu umowy. Niektére z okolicznosci wskazanych w art.
16 ustgp 2 projektu umowy moga skutkowaé koniecznoscig zawarcia umowy na zamowienia
dodatkowe — ale jedynie w wyjatkowych sytuacjach, gdy na skutek zmiany stosunkow,
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ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie zamoéwienia grozitoby wykonawcy razacg
stratg. Zatem, udzielenie zamoéwienia dodatkowych moze stanowi¢ przestanke zmiany umowy
polegajacej na wydluzeniu terminu wykonania robot, o ile spowodowana jest okoliczno$ciami
wskazanymi w art. 16 ustep 2 projektu umowy.

Paragraf 17 ustep 1 lit. b) projektu umowy nie bgdzie mial zastosowania wylacznie w zakresie
obejmujacym przyczyny skutkujace koniecznosciag zawarcia umowy na zamowienie
dodatkowe.

9. § 14 ust. 2 przewiduje mozliwos¢ natozenia przez wykonawce na zamawiajgcego kar
umownych m. in. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego.
Zaden z zapisow umowy nie wskazuje przestanek upowazniajacych wykonawee do
odstgpienia umowy. W zwigzku z tym wylania si¢ pytanie; czy przyczyng odstapienia moze
by¢ naruszenie postanowien umowy przez zamawiajacego, analogicznie do zapisu § 17 ust. 4
umowy? Czy wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od umowy gdy zamawiajgcy
odmowi zawarcia umowy na roboty dodatkowe, a bez ich wykonania nie bedzie mozliwa
realizacja robot okreslonych umowa, lub bezzasadnie bedzie przedtuzal czynnosci zwigzane z
zawarciem takiej umowy np. z powodu braku srodkow, czy tez z innych zaleznych od niego
przyczyn, albo bedzie zalegal z zaplata naleznosci wynikajacych z faktury czesciowe;j?

Odp:

Odstapienie wykonawcy od umowy odbywa si¢ na zasadach ogdlnych okreslonych
postanowieniami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz postanowieniami kodeksu
cywilnego.

10. §10 ust 3 pkt. b przewiduje, ze umowa ubezpieczenia OC Wykonawcy musi obejmowa¢
sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 3.000.000.00 zi. Czy Zamawiajacy stawia w/w warunek
niezaleznie dla kazdej czesci zamowienia czy odnosi si¢ to do catosci zadania czyli 3 jego
czesei?

Odp:

Obowigzek posiadania przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC wykonawcy z suma
gwarancyjna nie nizszg niz 3.000.000 zt, wskazany w § 10 ustep 3 litera b) projektu umowy

odnosi si¢ niezaleznie dla kazdej czeéci zaméwienia (odrebnie dla kazdego zadania).

11. Kanalizacja Zad. 1 — Przedmiar poz. 89 - wywoz gruzu za dalszy 1 km — jest w
przedmiarze 2466 m3 a powinno by¢ 2466x0,05 m3

Odp:

Wykonawey powinni uwzgledni¢ wartos¢ 2466x0,05 m3 wskazang w powyzszej sugestii.

12. Kanalizacja Zad. 2 — Przedmiar poz. 6 - czy powinno by¢ 463 m3
Odp:
Obmiar nalezy poprawi¢ zgodnie z warto$cia pozycji 5 czyli 463.8 m3.

13. Kanalizacja Zad. 2 — Przedmiar poz. 8 - czy nie powinien by¢ dodatek za dalszy 1 m
szerokosci wykopu ?



Opis pozycji powinien brzmieé: Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
glebokosci 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z
rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci).

14. Kanalizacja Zad. 2 — Przedmiar poz. 83 - czy nie powinno by¢ 871 mb krawegznika ?

Odp:

Obmiar pozycji nalezy odnies¢ do pozycji 66, czyli 871 mb.

15. Kanalizacja Zad. 2 — Przedmiar poz. 85-88 — maja taki sam obmiar co w zadaniu 1. Czy
tak ma by¢ ?
Kanalizacja Zad. 3 — Przedmiar poz. 78-81 — maja taki sam obmiar co w zadaniu 1. Czy tak

ma by¢ ?

Odp:

Zadanie 1
Nalezy usuna¢ pozycje: 101,102,103,104

Zadanie 2

Nalezy wpisac¢ w:
poz 85- 84,665
poz 86- 8,748
poz 87- 945,072
poz 88- 315,024

Zadanie 3

Nalezy usna¢ pozycje: 79.80,81,82

Prosz¢ pamigta¢ ze zgodnie z SIWZ punkt XIX Kosztorys ma charakter pomocniczy i
nie stanowi podstawy wyceny.

16. W SIWZ, rozdzial VI pkt 2a Zamawiajacy jednoznacznie zapisal, ze w przypadku
skiadania oferty na wszystkie 3 czgsci mozna zlozy¢ jedna polise OC na kwote bedaca suma
kwot wymaganych dla poszczegolnych zadan. A jakie wymagania musi spetni¢ Wykonawca
pragnacy si¢ ubiega¢ o wszystkie 3 zadania w zakresie :

a) wiedzy i doswiadczenia (pkt. la) — wystarczy jeden wykaz robét z 3-ma
zrealizowanymi zadaniami o zakresie okreslonym dla najobszerniejszego zadania 2-
giego?

b) Posiadanych srodkéw finansowych (pkt. 2b) — posiadane srodki maja byé suma
wymogow dla poszczegolnych zadan?

¢) Sredniorocznych przychodéw netto ze sprzedazy (pkt. 2c) — obroty maja by¢ suma
wymaganych dla poszczegolnych zadan, czy wystarczy, ze spetniaja wymogi dla
zadania 2-go?
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Odp:

Zamawiajacy oglosil przetarg na calo$é inwestycji, polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej oraz sieci wodociggowej. Wykonawcy moga sktada¢ oferty zarowno
na catos¢ inwestycji, jak i na poszczegolne jej zadania. W przypadku, gdy Wykonawca
zamierza zlozy¢ oferty na dwa lub trzy zadania, w zakresie wiedzy i doswiadczenia powinien
zlozy¢ wykaz robét, ktorych wielkosé odpowiada sumie wymogdéw stawianych przez
Zamawiajgcego dla dwoch czy odpowiednio trzech zadan.

Np. w zad.1 zamieszczony jest wymog dot. kanalizacji sanitarnej o dlugosci minimalnej 1000
mb i o wartosci minimalnej 750 000 brutto PLN brutto (siedemset pig¢édziesiat tysiecy zi
brutto), natomiast w zad. 2 wymag ten jest okreslony: dtugo$é minimalna 1900 mb i wartos¢
minimalna 1 000 000 PLN brutto (milion zi brutto).

Wykonawca. chcac zlozyé oferty na te dwa zadania powinien dotaczvé wykaz robét
budowlanych. polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej o dtugosci minimalnej 2900
mb i wartosci minimalnej 1750 000 PLN brutto (jeden milion siedemset pieédziesiat
tysiecy zl brutto).

W zakresie posiadanych srodkow finansowych, Wykonawca musi wykaza¢ kwote wymagana
dla kazdego z zadan; w przypadku ubiegania si¢ o wszystkie trzy zadania - musi posiada¢
wymagang przez Zamawiajacego sume wymagang dla wszystkich trzech zadan.

W zakresie Sredniorocznych przychodéw netto ze sprzedazy, Wykonawca musi wykazaé
kwote wymagang dla kazdego z zadan; w przypadku ubiegania sie o wszystkie trzy zadania -
musi posiada¢é wymagana przez Zamawiajagcego sume wymagang dla wszystkich trzech
zadan.

17. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innego podmiotu
(Podwykonawcy) czy do oferty wystarczajace jest zalaczenie Pisemnego zobowigzania tego
podwykonawcy do oddania Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia?

Odp:

Jezeli wykonawca polega wyltacznie na wiedzy i do$wiadczeniu innego podmiotu powinien
zafaczy¢ do oferty pisemne zobowigzanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow. Jednakze jesli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotéw, a
podmioty te bedg braly udzial w realizacji czgsci zamowienia, to zgodnie z punktem
XXXVII ust. 2 SIWZ  Zamawiajacy wymaga wykazania za pomocg odpowiednich
dokumentow, iz nie zachodza w stosunku do tego podmiotu okolicznosci wskazane w art. 24

ust 1 ustawy.
r\

BUR I\YI /S TRZ

-

1/

_ Witn,l!f Kwiecian

b &,
6
\



