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Do Wykonawcéw uczestniczacych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: roboty
budowlane w ramach projektu ,Budowa kanalizacji
sanitarnej | deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap | oraz budowa sieci
wodociggowej’

ZMIANA SIWZ

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy informuje, ze
wprowadza nastepujgce zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w prowadzonym
przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: roboty budowlane w ramach projektu ,Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap | oraz budowa sieci wodociggowe]’,

polegajgce na tym, ze:

1. W punkcie XXI ust. 2 SIWZ Zamawiajacy wykresla zapis: ,Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie

gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci”

2. W punkcie XXI ust. 9 SIWZ Zamawiajacy wykresla zapis: ,Dopuszcza sie przediozenie

zabezpieczenia zarowno w formie jednego dokumentu, w ktérym rozgraniczone bedg wartosci

i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowigzywania gwarancji, jak

rowniez ztozenie dwoéch odrebnych dokumentéw.”

3. W§9ust 2b) Umowy jest:

+30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci i

rekojmi za wady, przy czym bieg terminu do zwrotu tej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy rozpoczyna si¢ z koncem tego ze wskazanych okresow, ktéry zakonczy sie

pozniej”,



a powinno by¢:

,30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady”.

4. W § 9 ust. 4 Umowy jest:

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania Robét i pokrycia roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi. Zabezpieczenie moze zostac
zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co

wyraza nieodwotalng zgode.”

a powinno by¢:

"W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania Robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie moze zostaé
zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomoéci i na co

wyraza nieodwotalng zgode.”

5. W § 13 Umowy Zamawiajgcy dodaje ust. 6a o tresci: ,Odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za
wady zostaje wydtuzona na okres 36 (trzydziesci sze$¢) miesiecy, liczac od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na

co wyraza nieodwotalng zgode.”

6. W§ 17 pkt 1 b) Umowy Zamawiajacy wykresla zapis: ,z uwagi na zmiane sytuacji ekonomicznej
i technicznej Wykonawcy, zaistniatych po terminie zawarcia umowy Wykonawca nie rokuje

nadziei na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy”
7. W punkcie XXII SIWZ Zamawiajacy dodaje ust. 4 o tresci: ,Przed podpisaniem umowy

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ kosztorys ofertowy majacy charakter pomocniczy (o

ile wczesniej nie dotgczyt takiego kosztorysu do swojej oferty)
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Powyzsze zmiany nie powodujg zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert.
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