INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOLC)

UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ SPOINQSC

UMOWA Nr JRP.7.2011
o roboty budowiane
objete zadaniem nr 2

W dniu 15.09.2011 r. w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice 2 siedzibg w Wojkowicach przy ulicy Jana ili Sobleskiego 280a, NIP:
625-10-05-742, reprezentowang przez.

Burmistrza Miasta Wojkowice - Witolda Kwietnia,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Marka Skrobka,

zwang dalej Zamawiajacym

& konsorcjum firm:
Tarbau sp. z 0.0,

z siedzibg w Tarnowskich Gérach 42-800 przy ul. Nakielskiej 35 NIP: 645-24-20-407 Regon
240559684 wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000273317

Elektro-Instal sp. z 0.0,

z siedzibg w Tarnowskich Gorach 42-600 przy ul. Zagorskiej 159 NiP: 645-241-87-12 Regon
240534709 wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowege pod numerem 0000324044

reprezentowanym przez lidera konsorcjum, {j. Tarbau sp. z 0.0, ktérg reprezentuja:
Stefan Majchrzyk, Tomasz Staszewski
zwanym dale] Wykonaweg

zawarta zostala, w trybie przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych, zwang dalej
u.p.z.p., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogioszonego w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej Nr 2011/S 115-189966 z dnig 17.06.2011r. | wyboru oferty
ziozonej przez Wykonawce, umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgey powierza, a Wykonawcea przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej
takze ,Roboty"), skladajace sie na inwestycje pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap | oraz budowa sieci wodociggowe|” (dalej
takze Inwestvcia®), zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia {dalej takze
SIWZ"), postanowieniami niniejsze] umowy oraz wszystkimi wymienionymi w jej tresci
dokumentami stanowigcymi jg] integralna czesc. W zakresie budowy kanalizacii
sanitarnej | deszczowe] umowa realizowana jest w ramach projektuy wspotfinansowanego

. ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego

| Infrastruktura i Srodowisko.




2.

Integraing cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania | odbiory robst budowlanych udostepnione przez Zamawiajacego
w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (dalej takze ,Dokumentacia
Przetargowa"}, jak rowniez oferta zlozona przez Wykonawce w toku tego postepowania
(dalej takze Oferta”).

Szezegolowy zakres Robét okreslaja (w kolejnosci waznosci): umowa i nastepujgce

wymienione ponizej w tej koleinosci dokumenty, stanowigce integraing czesé umowy:

a) SIWZ wraz z zalgcznikami (w tym dokumentacja projektowa),

b) Dokumentacja Przetargowa,

¢} wyjadnienia | zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie postepowania przetargowego,

d) Oferta wraz z kosztorysem oferfowym, przy czym kosztorys oferfowy ma charakter
pomocniczy | stuzy m.in.: do okreslenia wartodci zamowien dodatkowych, o ile takie
wystapia.

Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawoy zaméwien dodatkowych, nieobjetych

przedmiotem niniejszej umowy, . niewynikajacych z dokumentacii, o ktorej mowa w § 1

ust. 3, nieprzekraczajgcych lgcznie 50% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktbrym

mowa w § 7 umowy, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktérych wykonanie
stalo sig konieczne na skutek sytuacii niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a} z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
przedmiotu  umowy (zaméwienia podstawowego) wymagaloby  poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie przedmiotu umowy (zamodwienia podstawowego) jest uzaleznione od
wykonania zaméwienia dodatkowego,

Udzielenie zamowienia dodatkowego nastepuje w wyniku koniecznosci przystapienia do

robét - wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy. Wykonawca skiada wniosek o

udzielenie zamoéwienia dodatkowego wraz z uzasadnieniem | wyceng  (protokdt

koniecznoscl). Zamawiajgcy udziela zamowienia dodatkowego, po dokiadnym
przeanalizowaniu protokolu koniecznodci, w drodze odrebnej umowy. Tylke udzielenie
zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy upowaznia Wykonawce do
zgdania zaptaty za jego wykonanie. Dia zamdéwienia dodatkowego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje opartg na cenach jednostkowych wynikajgcych

z kosziorysu ofertowego (nie wyiszych niz ceny w nim zawarte}, a dla robot, kidrych

ceny nie zostaly w nim okreslone — za pomacy cen wynegocjowanych przez Strony

umowy, opartych na stawkach i narzutach wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, prazy
zastosowaniu  nakladéw rzeczowych wedlug KNR lub  nakiadéw wiasnych
zaakceplowanych przez Zamawiajgcego, W przypadku wykonania robét wykraczajacych
poza- zakres zamowienia dodatkowego, bez pisemnej umowy w tym zakresie,

Wykonawea nie moze zgdaé wynagrodzenia za wykenane roboty,

Zakres Robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszeikich prac

zwigzanych z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy, organizacjg i prawidiowa

realizacjg umowy.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca odwiadeza, iz

1)
2)

3)

zapoznat sig z dokumentacig dotyczaca wykonania Robét, miejscem ich wykonania oraz
Ze warunki prowadzenia tych Rob6t sg mu znane,

posiada stosowne dodwiadczenie | wiedze w zakresie prac budowlanych oraz
instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiednie] jakosci
sprzgtem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na nalezyte wykonanie wszystkich obowigzkow
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegdinoscl na prawidiowe wykonanie Robét
i terminowg realizacje Inwestycj,

wszystkie osoby, ktdre ze strony Wykonawcey, jak i jego ewentualnych podwykonawcdw
bedg uczestniczyly w wykonywaniu Robot {przez co rozumie sie w 8zCzegoinosei
zardbwno osoby odpowiedzialne lub uczestniczace w wykonaniu Rob6t, jak i osoby
Roboty te nadzorujgce) posiadad bedg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace
na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2%



o)

6)

7

sprzet oraz urzadzenia, z ktdrych bedzie korzystat przy realizacji przedmiotu umowy
beda odpowiednie | wystarczajace ze wzgledu na charakter Robat,

nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek przedsigwzieciach (robotach budowlanych,
inwestycjach), ktére moga wplynaé negatywnie na jako&¢ lub terminowoéé wykonania
przedmiotu umowy,

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiosciowe ani likwidacyjne
oraz, ze wedle jego najlepsze] wiedzy, nie istniejg zadne okolicznoéci mogace
spowodowal wszczecie takich postepowan,

hie istniejg Zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejsze] umowy oraz nalezyte wykonanie jgj
posianowien.

&3
Wykonanie Robét

- Po przejeciu placu budowy Wykonawca ponosi  pelng odpowiedzialnodé za

bezpieczenistwo osbb realizujgcych przedmiot umowy oraz mienie znajdujgce sie w jego
cbrebie.

Niezwiocznie po przejeciu placu budowy dla wykonania Robot niewymagajgcych zmian
organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczyt | oznakowad
miejsce prowadzonych Robét craz dbaé o stan techniczny i prawidiowo$é oznakowania
przez caly czas ich trwania,

Po przejeciu placu budowy, dia wykonania Robot wymagajacych zmian organizacii
ruchu, Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oznakowanie, wynikajace
z zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania Robét Wykonawcea ponosi peing odpowiedzialinosé za:

a) szkody wyrzadzone podczas fub przy okazji wykonywania Robdt osobom trzecim,

b} uszkodzenie mienia 0s6b trzecich oraz punktéw geodezyjnych,

¢) bezpieczenstwo ruchu kolowego | pieszego,

d) utrzymanie w stale} czystosci zajetego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny
wywoz powstalego urobku,

&) skutki wynikajgce z zajecia wigkszej powierzchni pasa drogi niz wymagana dia
przeprowadzenia Robdt, w tym skiadowania potrzebnych materialow lub powstalego
urobky,

Wykonawca zobowigzany jest do skiadowania oraz wywozu i utylizacji urobku ziemnego
z wykopow, tj. odpadow powstalych w trakcie wykonywania Robot. Wytwérca odpadow
jest Wykonawca. Wszelkie czynnosai zwigzane z gospodarowaniem adpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszg speiniaé wymagania przewidziane
wiasciwymi przepisami prawa.

O rozpoczeciu Rob6t Wykonawea powiadomi pisemnie uzytkownikdw | wiacicieli
urzadzen i instalacji podziemnych znajdujacych sie na obszarze placu budowy, jak
réwniez wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktorych wykonywane beda Roboty.

Po zakorczeniu Robdt Wykonawoa zobowigzany jest przywrdcié plac budowy do stanu
pierwotnego, w szozegéinosc uporzgdkowad miejsce wykonywania Robdt oraz zebrad
oswiadczenia od wiascicieli terenu o jego przywréceniu do stanu pierwotnego | braku
roszczen w tym zakresie.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonywa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig
i rzetelnoscig  wynikajgea  z zawodowego charakieru prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnie z postanowieniami nintejsze| umowy oraz:

a) dokumentami wymienionymiw § 1 ustep 3 umowy,

b) z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

¢} z wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm | aprobat technicznych,

d) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang i ustalonymi zwyczajami,
e) zgodnie z zasadami prowadzenia nwestycjii w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Sredowisko

W toku realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
dotyczgeych stosowania materiatdw, wyrobdw | urzgdzen oraz sposobéw wykonania

L




10

M.

12,

13.

14.

15.

18.

17.

robdt wynikajgcych z postanowier umowy, obowigzujgcych przepisow prawnych | wiedzy
techniczne].

Umieszczanie na terenie placu budowy reklam, plansz informacyinych, znakéw
firmowych, ogloszen, napiséw lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych
jest dopuszezalne wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie

pisemne] pod rygorem niewaznosdc Powyzsze ograniczenia nie dotycrza tablicy

informacyjnej o budowie, wymaganej przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich

jak: odwodnienie, linie | stupy telefoniczne i elekiryczne, Swiattowody, wodociagi,

gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac

mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy

beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, kidrej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,

uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego, punkttw osnowy geodezyinej i

instalacji jakisgokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawctw

podczas wykonywania Robét, Wykonawca zobowigzany jest naprawié¢ wszelkie powstale

uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez inspekiora nadzoru lub uprawnione do tego organy.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody | zezwolenia wiadz

lokalnych, przedsicbiorstw | whascicieli, wymagane do niezbednege zdemontowania

istniejgeych  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacjj

tymczasowych | ponownego zamontowsania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calosci lub czescl, kidregokolwiek ze

swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, Zamawiajgcy moze je wykonad badz

powierzye ich wykonanie w calosci ub w czedci na koszt Wykonawcy innemu

podmiotowi. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo potrgcic nalezna z tego

tytulu kwote z wynagrodzenia Wykonawey. Powyze] opisane wykonanie zastepcze

obowigzkéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytuly

niewykonania iub nienalezytego wykonania Umowy,

Zamawiajgey lub dziatajacy w jego imieniu inspektor nadzoru moga wstrzymaé realizacje

Robot w nastepujgcych przypadkach:

a) nieprzestrzegania przepisow BHP | p-poz.,

b) wykonywania Robot niszgodnie z postanowieniami umowy, w szczegodlnodc
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robst budowlanych,

¢} niestosowanie sie do polecer: i instrukcji inspekiora nadzory wynikajgeych z jego
zakresu praw i obowiazkdw oraz przepisow Prawa budowlanego.

Wainowienie Robdt moze nastapi¢ po ustaniu przyczyn ich wstrzymania | za uprzednia

pisemng zgodg Zamawiajacego lub inspektora nadzoru,

§4

Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do

dnia 31.10.2012.

Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywal sie wediug harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zalgeznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo -
finansowy sluzy do okredlania tempa Robét | ma charakier pomocniczy oraz moze ulec
zmianie w trakcie wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do wykonania przedmiotu dmowy w terminie do
7 (siedmiu) dni od protokolarnego przekazania placu budowy,

Zamawiaigcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu)
dni od dnia podpisania umowy Jub w innym wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, a
Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie przyjac plac budowy od Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy podjecie krokéw dia przyspieszenia tempa

realizacji Robét, aby przedmiot umowy zostat wykonany w umdwionym terminie.



Wszystkie koszty zwigzane z podietymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze
nezwlocznie uzasadni, Ze termin wykonania przedmioty umowy nie jest niczym
zagrozony.
- W przypadku zamiaru Wykonawcy co do przyspieszenia tempa Robdt, Wykonawea
winien wystgpi¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zmiang harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz ewentualne ustalenie nowego terminu zakonczenia Robét,
przedstawiajgc propozycig zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i propozycje
terminu zakonczenia Robot.
. Terminem zakoniczenia realizacii przedmiotu umowy jest data protokolarnego koncowego
odbior Robét bez zastrzezen, przeprowadzonego przez Komisje powotang przez
Zamawiajacego. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie szczegblowy protokdt
w dwoch egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

§5
Materialy

. Robety zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie
materialy  dostarczone przez Wykonawce winny  spelniaé wymogi  okreslone
odpowiednimi przepisami prawa, a w szczegblinosei winny byé dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie oraz posiadat wszystkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty.
. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczone przez Wykonawce materialy
nie odpowiadajg powyzszym wymogom lub ich jako$¢ nie odpowiada potrzebom
wynikajacym z charakferu albo specyfiki Robdt skiadajgcych sie na przedmiot Umowy,
winien on niezwlocznie zglosié ten fakt Wykonawcy, kiéry ma obowigzek niezwlocznie
ustosunkowac sie do stanowiska Zamawiajgcego w tym zakresie,

§6

Podwykonawcy

- £ zastrzeZeniem ustepu 2, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robét wlasnymi
sitami, to jest z wykorzystaniem wiasnych pracownikéw oraz przy uzyciu urzadzen i
sprzetu, kiérym ma prawo dysponowad.

Przy zachowaniu warunkéw okreslonych w Dokumentaci Przetargowej oraz swojej
Ofercie, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot innym podmiotom (dalej
Podwykonawcy”). Wykaz i zakres Robdt, przy ktorych wykonaniu Wykonawca moze
postuzy¢ sie Podwykonawcami oraz ich nazwy i adresy siedzib znajduig sie w Ofercie.
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Podwykonawcy,
jego nazwy lub adresu siedziby oraz ewentualnej zmianie zakresu Robét powierzonych
Podwykonawcy.

Kazdorazowe zlecenie wykonania Robéi chjetych niniejszg umowsg Podwykonawey,
rozszerzenie lub zmiana zakresu Robét powierzonych Podwykonawey uzaleznione jest
od uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy  pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg. Umowa o podwykonawstwo na wykonanie Robét winna
by¢ dokonana w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezgioszenie przez Zamawiajgcego na pismie sprzeciwy lub zastrzesaer w {erminie 14
dni od daty doreczenia przez Wykonawce umowy lub projektu umowy z Podwykonawca
wraz z dokumentacjg okreslajaca zakres zlecanych Robot poczytuje 8i¢ za wyrazenie
zgody na jej zawarcie. Natychmiast po zawarciu umowy z Podwykonawca, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajigcemu
jeden egzemplarz umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
piserna zgoda Zamawiajgcego | Wykonawcy. Postanowienia ustepéw 3 | 4 stosuje sie
odpowiednio.
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Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie, lecz w terminie nie diuzszym niz 3 dni,
zawiadomit na pismie Zamawiajgeego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
urmowy (6w} z Podwykonawea.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za powyzsze Roboty po przedstawieniu przez niego

prawidtowo wystawione] faktury z dotgczonymi nastepujgoymi dokumentamt:

a) protokotem odbioru wykonanych Robét, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzadzonym przy udziale Wykonawey i Podwykonawcy, a okreslajgoym zakres
rzeczowy wykonanych Robot wynikajgcy z umowy,

b} pisemnym o$wiadczeniem Podwykonawcy, o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu umowy z Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czgécl wynagrodzenia umownego

Wykonawoy w czeéci odpowiadajgoej wartodei wykonanych przez Podwykonawce Robét,

w przypadku niedostarczenia odwiadczenia, o ktérym mowa w ustepie 8 lit. b).

Jezell z odwiadczenia wynikad bedzie, ze Wykonawca zaplacit Podwykonawcy tylko

czgst przystugujacych mu  naleznosei, Zamawiajgcemu  przysiuguje prawo do

zaltzymania  wynagrodzenia Wykonawcy w czesci  odpowiadajagcej wartosci
niezaptaconego przez Wykonawece wynagrodzenia naieznego Podwykonawgy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane Roboty nie moze byé

poZnigjszy, niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te Roboty,

wynikajgcy z niniejsze] umowy.

Wszelkie ewentualne koszty, w tym odsetki za zwioke, powstate w zwigzku z brakiem

terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, obcigzalg wylgcznie

Wykonawce.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu

umowy na skutek okolicznoéci powstalych w zwigzku ze wstrzymaniem platnoéci

w czesci odpowiadajace] wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z powodow

okreslonych w ust. 8.

Powierzenie wykonania czesci Robét Podwykenawcom nie moze mieé wplywu na termin

zakonczenia Robdt ani ich jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacie

czynnosci | Robét wykonywanych przez Podwykonawcow oraz ponosi za ich dziatania
| zaniechania peing odpowiedzialnosé, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

- Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Wykonawea

otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w facznej wysokoécl ~ 4.439.710,16 ziotych netto

(stownie: cztery miliony czterysta trzydziesci dziewigt tysiecy siedemset dziesied ziotych

16/100), do kibrege naliczony zostanie podatek VAT wediig obowigzujgee] stawki, .

1.021.133,34 2 czyli fgeznie — 5.460.843,50 ziotych brutto {stownie: piec milionow

czterysta sze$édziesiat tysiecy osiemset czterdziedcei trzy ztote 50/100).

Ewentuaine zmiany przepisow podatkowych, powodujgce zwigkszenie stawki podatky

VAT, obcigzajg Wykonawce.

W kwocie wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w ustepie 1 uwzglednione zostaly

wszystkie koszty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdinosar;

koszty organizacji, utrzymania i likwidacj zaplecza budowy,

koszty wszelkich robot porzgdkowych i przygotowawczych,

koszly wykonania oznakowania | zabezpieczenia prowadzonych Robot,

koszty oznakowania ulic na czas budowy, koszty zabezpieczenia ruchu drogowego,

koszty zwigzane z zapewnieniem mieszkaricom doj$¢ i dojazddw do posesji

przyleglych do terenu budowy,

e. wszelkie podatki i oplaty zwigzane z prowadzeniem Robét iub wynikie przy okazji ich
wykonywania,

f. koszty inwentaryzacii (przy uzycit odpowiedniego sprzetu) urzadzen obceych
znajdujgcych sie na terenie placu budowy,

g. koszty badan laboratoryjnych stopnia zagegszcezenia gruntu oraz noénoscei

a0 o



0.

D.
g.

koszty wykonania dokumentaci] powykonawcze] w wersji papierowej | elekironiczne;
w iiosct koniecznej dia speinienia wszelkich procedur przed przystapieniem do
uzytkowania,

koszty wykonania geodezyinych pomiardw powykonawczych | naniesienia ich
w zasobach geodezyjnych, koszty opracowania kart studni, koszty opracowania
operatu  geodezyjnego powykonawczego; koszty obstugi  geodezyine musza
obejmowaé opracowanie dokumentow w wersji papierowsj i eiektroniczne] w ilosci
konieczne] dla spelnienia wszelkich procedur przed przystgpieniem do uzytkowania,
wszelkie oplaty | odszkodowania za szkody oraz straty wynikle w zwigzku
z prowadzonymi Robotami iub przy okazji ich wykonywania,

koszty oplat za sktadowanie mas asfaltu, gruntu i ziemi,

koszly oplat za wywodz i sitadowanie wszystkich odpadéw powstatych w trakcie
wykonywani Robét,

koszty wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami o ruchy drogowym wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia projekiu w organach zarzgdzajgcych ruchem,

koszty nadzorow branzowych nad uzbrojeniem podziermnym, ]

koszty nadzoru archeologicznego wraz 2z uzyskaniem pozwolenia Slaskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie nadzory,

koszt oplaty za zezwolenie na zajecie pasa drogowego,

koszty wynagrodzen pracownikéw oraz Podwykonawcow,

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod

rygorem niewaznosci, dokonaé przelewu  jakichkolwiek wierzyteinoéci  wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z ninigjszej umowy,
5. Wyplata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia ryczattowego jest wykluczona.

§8

Platnosci

1. Strony dopuszczaja mozliwosd czgsciowego regulowania naleznosci =z tytuiu
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy, na nastepujgeych zasadach:

a)

)

d)

e)

podstawg wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisany przez inspekiora
nadzory protokdt czesciowego odbioru wykonanych Robét, a faktury koncowsj -
protokét koncowego odbioru Robot, podpisany przez komisje odbioru oraz skuteczne
zgtoszenie Robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzory Budowlanego jako przyjete
do uzytkowania,

naleznosci platne beda w terminie 60 dni od dnia ofrzymania faktury przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,

za termin zaplaty wynagrodzenia uwaza si¢ date obciaZzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego,

podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury oryginat protokoty
czgdciowego odbioru Robét oraz ewentualne odwiadczenie Podwykonawcy lub
o$wiadczenia Podwykonawcow, o ktorych mowaw § 6 umowy,

protokdt odbioru Robét sporzgdza sie w oparciu o przedstawiony przez Wykonawce
| zatwierdzony przez inspektora nadzoru obmiar Robét | kosztorys powykonaweczy,
kosziorys powykonawczy dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej | deszczowe]
winien speinia¢ wymogi w zakresie inwestygii wspotfinansowanych ze $rodkéw
Funduszu Spainosci realizowanych w ramach Programu Operacyinego Infrastrukiura
i Srodowisko,

zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej,

gczna kwota wyptat dokonanych na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekroczyé 80 % catosci wynagrodzenia ryczatiowego, o ktérym mowa w § 7
umowy,

zaptata pozostate] czedci wynagrodzenia nastapi po dokonaniu korcowego odbioru
Robét, _

W przypadku zwioki w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy przysiuguje prawo
z ia ustawowych odsetek,




K} Zamawiajgcemu przysiuguje prawo zatrzymania czeci wynagrodzenia naleznego
Wykonawey, w przypadkach wskazanych w § 6 umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy Wykonawca wnidst  zabezpieczenie nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5 % (pieé procent) wynagrodzenia ryczatiowego brutto okredlonegow § 7
ust. 1, §. w wysckosdci 273.042,17 zt {dwiescie siedemdziesigt trzy tysigce czterysta
dwa ziote 17/100) w formie .. Gl &g s, Sk aNE 28 v’
) y | uznahia go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcey w nastepujacy sposéh:
a} 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w ciagu 30
dni od daty podpisania koncowego protokolu odbioru Robat,
b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresy rekojmi
za wady.
. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu,  Zamawiajgcy przechowuje na
oprocentowanym  rachunku  bankowym, Zamawliajgcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej, na kidrym byto ono przechowywane na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstalymi odsetkami staje sig wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania Robét i pokrycia roszezen z tytulu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie moze zostad zaliczone na poczet kar umownych, co ninigjszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraZa nieodwolalng zgode.
. JezZeli  zabezpieczenie wniesione jest  w  gwarancjach bankowych  lub
ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przediuzenie czasu
wykonywania Robét, niezaleznie od przyczyn tego wydiuzenia, wygastoby przed ich
zakohiczeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia
ma obowigzek przedstawié Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa

gwarancje/poreczenie lub wplacié odpowiednie zabezpieczenie w gotéwee.

§10
Ubezpieczenie wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy | zapewni ciagiosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) fub przedstawi posiadane juz polisy na wszysikie
podane ponizej ryzyka:

- Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu {CAR/EARY),

- Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywiingj Wykonawcy, z tytulu  prowadzenia

dziatalnodci gospodarcze] oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za

produki/wykonang ustuge pokrywajace szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstroj
zdrowia lub $mierd) wraz z ich nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub

Zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwigzku realizacjg umowy.

Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR):

a) Wykonaweca ubezpieczy w imieniu swoim | na swoja rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego  oraz wszystkich  Podwykonawcow {Ubezpieczeni) polisa
ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty
budowlane od szkdd, ktdre mogy powstat w zwigzku z naghymi i nieprzewidzianymi
zdarzeniami, na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, whgczajge w to
koszty usuniecia pozostalo$ci po szkodzie oraz honoraria konsultantow {ekspertéw).
Ubezpieczenie bedzie obejmowato okres od daty przekazania placu budowy
Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiajgcego ostatniego protokohu
koncowego odbioru robot (w tym okres préb i testéw). Ponadto Ubezpieczenie w



b)

stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w ckresie gwarancyfnym.

W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez
dotknigte szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie  do  udzialy kazdego
w  odszkodowaniu  wyplaconym przez ubezpieczyciela. VWykonawea ustaii
W Umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsgaanym poziomie, w szezegéblnoée biorge
pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony ubezpieczeniowe]

Wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastapi calkowita lub czesciowa szkoda na instalacjach lub
urzgdzeniach, wyposazeniu albo innym mieniy objetym umowsg ubezpieczenia
mienia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego z ubezpieczenia
mienia bedzie whasciciel zniszczonego mienia.  Odszkodowania otrzymane od
ubezpieczyciela moga byé i beda wykorzystane wyiacznie do naprawienia lub
usuniecia tej szkody.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a)

b}

Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez caly okres
realizacji umowy umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu
prowadzenia dziatalnosci | posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produktfwykonang ustuge) obejmujacy ochrong zakres robst | prac wynikajgcy z
realizacji niniejszej LTIOWY,

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnodé cywilng deliktowg,
kontraktows oraz deliktowo-kontraktowa z sumg gwarancyjna nie nizszg niz
3.000.000 2zt za jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym
z ponizszg klauzula:

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie speinialo tgcznie (co najmniej)
nastepujace warunki:

OC Zamawiajacego oraz Podwykonawcéw zaftrudnionych przer Ubezpieczajacego
przy realizacji umowy z tytulu roszezen zgloszonych przez osoby trzecie do tych
podmiotéw w zwigzky z realizacjg tfego kontraktu, Podmioty te w stosunku do
Ubezpieczonego zachowujg status osoby trzeciej w rozumieniu warunkéw umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody wynikie z niewykonania fub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie | po, a takze szkody powstale pe przekazaniy
Zamawiajacemu przedmioty prac i wigczeniu ich do eksploatacji, wynikle z ich
wadliwego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$é cywilng pracodawcy (dotyczy
pracownikow  Wykonawey) =z tytuli  wypadkow  przy  pracy pracownikow
Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 500.000 2t na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, _ .
ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razgtych wylgczen w Zakresie realizowane] umowy
z limitem  odpowiedzialnosci, co najmnigj, 20000000 2 na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowane] ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in.: szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania miotéw bneumatycznych,
hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody powstate wskutek wibracji),

ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody w mieniu Zamawiajgcego, w tym mieniu
modernizowanym oraz mieniu powierzonym Wykonawcy jub przez Wykonawce
kontrolowanym, przechowywanym, uzywanym,

ubezpieczenie bedzie obejmowaio szkody powstate w zwigzku » przedostaniem sie
substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu.

ochrong ubezpieczeniows zostang objete szkody wynikie z niniejszej umowy, tak
dhugo, jak diugo roszczenia z tego tytuly nie ulegng przedawnieniu,

brak udziatu wlasnego /franszyzy redukeyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkéd lzeczowych i czystych strat finansowych udziat wiasny /
franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokoéci odszkodowania.

Postanowienia Wspélne. Oprocz wymogow wymienionych w § 10 ustegp 2-3 niniejsze;

umo olisy (polisa) ubezpieczenia powinny spetniac nastepujace wymagania;




a) poczatek odpowiedzialnosci zakiadu ubezpieczen bedzie tozsamy
z poczgtkiem okresu ubezpieczenia, ktory nie moze przypadad poznie} niz dzien
przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowg Zamawiajgcy
i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwoinieni z obowiazku
zaspokojenia roszczen regresowych zakiadu ubezpieczen,

c) Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia =z ubezpieczycielem  lub
ubezpieczycielami na  warunkach zatwierdzonych  przez Zamawiajacego,
a odmowa fakiego zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne, za kiGrg
W szczegoinoSci  zosianie  uznana niezgodnod¢  warunkéw  ubezpieczenia
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie. Zatwierdzenia wymaga roéwniez
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen,

d} Jezeli wymogi okresione w powyzej (litera: a) - ¢)) nie zostang speknione Iub
wymagane umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte, bgdZ umowy takie wygasna
lub zostang rozwigzane albo, jesli Wykonawca w iakikolwiek 8posdb | stopniu
zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego  zgody,
a niezaleznie od tego takze wiedy, gdy Wykonawea swiadomie wprowadzi
w blad Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéow umow ubezpieczenia,
Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé stosowne umowy
ubezpieczenia i odliczyé ich cene od wynagrodzenia Wykonawcey z tytuiu realizacii
niniejszej umowy,

e) wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umoéw ubezpieczenia igcznie
z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile bedg wymagane) lub innymi
dokumentami potwierdzajgeymi  zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody
oplacenia skiadki (w tym kolejnych rat skiadki, badz raty skiadki) Wykonawca
dostarczy natychmiast po zawarciu umow ubezpieczenia, jednak nie pozniej niz w
dniu przekazania placu budowy, a dowody oplacenia skiadki b rat skiadki
niezwlocznie po uplynieciu terminu pfatnosci skiadki lub raty skiadiki, okreslonych
w dokumentach potwierdzajgcych zawarcie umow ubezpieczenia,

f) Wykonawca — w okresie realizacii umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajacemu
dokumenty wystawione przez ubszpieczycielafi potwierdzajgce  kontynuacje
ubezpieczenia w wymaganym zakresie iterminowe oplacanie skiadek badZ raty
skiadki,

gy Wykonawca stosowad sie bedzie do postanowien zawartych uméw ubezpieczenia,
w szezegolinodci w zakresie obowiazkéw zachowania wymogow bezpieczenstwa
{(w tym: ppoz) i chowigzkow informacyjnyeh wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje
o tredci wszystkich powyzszych obowiazkow Zamawiajgcego | Podwykonawcow.
W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego {ubezpieczonego zdarzenia)
wezyscy uczestnicy procesu budowy i montazy - Zamawiajgcy, Wykonawca,
Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzietajg sobie rozsadnej pomocy i wspélpracowaé
bedg przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody
przebiegat szybko i bez zakiocer,

h) w przypadiku, gdy wydiuzenie okresu realizacji umowy nastapi z brzyczyn lezgcych
PO stronie Wykonawey, koszt wszystkich korniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
w szczegoinosci przediuzenia ckresy ubezpieczenia ponosi Wykonawea,

I} Wykonawca dokona wyszczegoinionych powyzej ubezpieczen w  firmach
ubezpieczeniowych posiadajgeych jednostki organizacyjne w Polsce | posiadajgcych
odpowiedni potenciat osobowy i organizacyiny oraz bedacych zdolnymi do obsiugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd.

§11
Obowigzki Stron
1. Btrony umowy sa zobowigzane do wzajemnej wspdlpracy | wspdldziatania w ceiu

nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy Zzobowiagzany jest do:
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a) przekazania \Wykonawgy wszelkiej niezbedne] dokumentacii, o ktoref mowa w

niniejszej umowie, w szczegbinosc Dokumentaciji Przetargowej,

b) przekazania Wykonawoy placu budowy,

¢} powclania inspektora nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i doéwiadczeniu

Zawodowym,

d) odbioru wykonanych Robét | terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

3. Wykonawca zobowiazany jest do:

a) protokolarnego przejecia placy budowy,

b) zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujgoym prawem, z zachowaniem
najwyzszej starannosci,

¢} wprowadzenia, w porozumieniu z Zamawiajgcym | PZD w Bedzinie, czasowej zmiany
organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu,

d} opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) zorganizowania zaplecza budowy {(wraz z miejscem, w ktorym mozliwe bedzie
przeprowadzenie spotkania z Zamawiajgoym i inspektorem nadzoru),

f} zainstaiowania dia potrzeb wykonania Robét licznika zuzycia wody i energil
elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji Robét,

g) zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 10,

h) zapewnienia obstugi geodezyjne} | inwentaryzaci powykonawcze] prowadzonych
Robét, natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 wadach i brakach w
otrzymane; dokumentagj,

i) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania Robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzory,

) przerwania Rob6t na zadanie Zamawiajgcego oraz zaberpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszezeniem,

K} przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidiowego wykonania Robdt zgtaszanych do odbiory,

I} zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

m) dbania o nalezyty porzadek na terenie placu budowy,

n} przestrzegania akiualnie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP},

o} odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzonych Robét,

p) zabezpieczenia powierzchni Robot podatnych na uszkodzenie przed dostepem oséb i
pojazdow postronnych do czasu wykonania zakresu robdt zapewniajgcych ich
trwatosc. Do czasu odbioru koncowego uszkodzenia Robot spowodowane przez
0soby postronne likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wysiepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

q) przemieszczania i skladowania materiatébw w sposob wykluczajacy spadek ich
jakosei,

r} zapewnienia sprawnego technicznie sprzetu w ijosci odpowiedniej dla zakresu
zleconych Robdt,

§) do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspekiora nadzory i
wiasciciela instalacji | urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji Robét,

) do uzyskania wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich koniecznych zgéd i
zezwolen wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i whascicieli, wymaganych do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usunigcia instalacji tymczasowych i ponownege zamontowania istniejgeych instalacii,

Kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzoru,

W) do prredstawienia Zamawiaigcemu, przed przystapieniem do wykonywania Robét,
uzgodnionego z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem,
projektu organizacii ruchu i zabezpieczenia Rob6ét na czas ich frwania, W zaleznoéci

od potrzeb | postepy Robét projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezgco

aktualizowany przez Wykonawee. Kazda zmiana w stosunky do zatwierdzonego

7& organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,

)
S i1

v

#




v} uczesiniczenia w reqularnych roboczych spotkaniach z Zamawiajacym | inspektorem
nadzoru w naradach dotyczacych Robét w ktbrych udziat hiora przedstawiciels
wszystikich podmiotéw zaangazowanych w realizacie przedmioty umowy oraz
uczestniczy¢ w innych spotkaniach {(wyjazdy krotkoterminowe) z Zamawiajgcym oraz
innymi  zaangazowanymi podmiotami {np. Instytucia wspbifinansujgeg  projekt),
dotyczgeych spraw zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

w) powjadamiania Zamawiajacego w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
bledbw, opuszczen, niejasnosa, sprzecznosc, niestosownosci | innych wad w
dokumentacjach projektowych,

X) wspierania prac Jednostki Realizujgce] Projekt, wspéipracy z Zamawiajgcym przy
przygotowywaniu dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projekiu wymaganych m.in.
przez Instytucje Wdrazajgeg i Posredniczges, zgodnie z procedurami Programu
Operacyjnego infrastruktura i Srodowisko,

y} uczestniczenia w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg
I roszczen zwigzanych z realizacig umowy m. in. od mieszkancéw oraz innych
uczestnikow procesu budowlanego,

Z} uporzadkowania terenu placu budowy nie péZniej niz w terminie przekazania przez
Wykonawce Robot | przyiecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

aa) prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony érodowiska miedzy innymi
zapobiegal powstawaniu  odpadow ograniczac ich ilo§¢ i ich negatywne
oddziatywanie na  $rodowisko, zapewnic ich odzysk oraz prawidiowe
unieszkodliwienie. Zamawiajgcy fub w jego imieniu Kierownik Projektu lub Inspektor
Nadzoru ma prawo  zgdaé od Wykonawey okazania dokumentéw potwierdzajacych
przekazanie odpadéw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenia,

bb)utrzymania, na wiasny koszt, stalego dostgpu do nieruchomosci w poblizu ktorych
prowadzone bedg Roboty, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy,

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacii niniejszej umowy

posiadaja odpowiednie kwalifikacie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (zwilaszcza przepisami BHP), a takze, ze beda one wyposazone w

kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

5. Wykonawca ponosi wyigczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP

b} posiadanie przez te osoby aktuainych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe,

. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia
Robot do wszystkich wiascicieli uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dniowym, ustalajgc  warunki wykonywania Robdt w strefie  tych
urzadzen.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane
na warunkach ustalonych z administratorem | wiascicielem instalacji.

. Strony ustalajg, e sporzadzanie dodatkowych badar materialéw lub robot {co do ktérych
zachodza watpliwosci dotyczgee ich jakoscl) ha polecenie Zamawiajacego ub inspektora
nadzoru, w celu wyeliminowania uzycia materialdw niezgodnych z Zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw bedzie obowigzkiem
Wykonawcey.

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, w ciggu 5 dni od podpisania umowy, do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, przedstawiajgcy plan wykonania
Robét z podzialem na miesigce oraz Opis organizacji i metod, ktore zamierza zastosowaé
dia wykonania Robot. W harmonogramie rzeczowo — finansowym nalezy uwzglednié
wartnki i Harmonogram Realizacji Projekiu, wynikajgey z umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko.
Harmonogram powinien uwzgledniad przerwe w prowadzeniy prac w okresie zimowym,
tzn. od 16 listopada do 15 marca. Prowadzenie prac w tym okresie bedzie mozliwe po
wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego - na wniosek Wykonawcy,
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10.

Ba.

Wykonawca ma obowigzek aktualizacii oraz uszczegotowiania harmonogramu rzeczowo
- finansowego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub inspekiora nadzoru oraz
wprowadzad modyfikacje konieczne dla ukoniczenia Robot w wyznaczonvim terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamian harmonogramu rzeczowo — finansowego w
trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

§i2
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy
Dla koordynacji czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Robét Strony wyznaczajg
nastepujgce osoby:

a) ze strony Wykonawcy - kisrownik budowy Dorota Benisz
b} ze strony Zamawiajgcego - inspektor nadzoru PPHU InZzynieria Sanitarna”
Sp. Z 0.0,

Wykonawca oéwiadcza, iz osoba wskazana w ustgpie 1 powyze] do pelnienia
obowigzkéw kierownika budowy jest czionkiem samorzgdu zawodowego inzynieréw oraz
posiada obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedziainodci  cywilnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wskazane wyze] osoby sa w szczegolnoscl uprawnione do przekazania placu budowy
jak réwniez do podpisania koncowego protokoh: odbiory Robét,

Zmiana o0sdb, o ktdrych mowa w ustgpie 1 powyzej, stanowi zmiane umowy | wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, przy czym osoby ktérymi zastepowany bedzie
personel kluczowy musza speiniaé wymogi co najmniej podane w SIWZ.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji o zwiekszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zmianie zakresu Rob6t ani terminu ich zakoficzenia.

§13

Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca na wykonane Roboty udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
36 (rzydziesci szest) miesiecy, liczge od daty podpisania koncowego protokotu odbioruy
Robdét.

W stosunku do materiatow i urzadzen dostarczonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy okres gwarancji bedzie zgodny z okres gwarancji udzielone] przez producentow
tych materiatow lub urzadzen lub bodmioty, od ktérych Wykenawea je naby, jednakze nie
moze by¢ krotszy niz 38 (trzydziedci szesc) miesigoy, liczac od daty podpisania
koricowego protokotu odbioru Robot,

W przypadku wystapienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy powiadamia o tym
fakcie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢ do usuniecia
wad. Zamawiajacy wyznaczy fermin usuniecia wad w porozumieniy z Wykonawca,
W przypadku opéinienia w usunigeiu wad diuzszego niz 5 dni, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ ich usunigeie innemu podmiotowi na koszt Wykonawey (bez utraty uprawrien
z gwarancii tub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce kara urnowng z tego tytulu.
Wszelkie koszty zwiazane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancii ponosi
Wykonawea.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na
Nowo.

Zamawiajgcy bedzie realizowad uprawnienia z tytuly rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszezen do kazdej z wad
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt. '

Odpowiedziainos¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje wydluzona na okres 36 (trzydziesci
sze$¢) miesigcy, liczae od daty podpisania koricowego protokoiu odhiory Robdt, co
niniejszym Wykonawca przyimuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode
Zamawiajgcy moze dochodzié roszozen z tytuiu rekojmi za wady Iub gwarancji jakosci
takze po uplywie ich okresu jezeli zgiosit usterke lub wade przed uplywem tego okresu.

§14




1.

KRary wmowne

i

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawea zapiaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a)

b)

¢)

d)

w razie odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey - kwote w
wysokosci 10 % wysokoscei wynagrodzenia ryczattowego brutto,

w razie opdZnienia w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczatiowego brutto za kazdy dzien opdéZnienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 1,

W razie opbznienia w przyjeciu placu budowy - kwote w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ustep 4,

w razie opbinienia w przystapieniu do wykonania przedmiotu umowy kwote w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy dzien opdZnienia w
stesunku do terminu wskazanego w § 4 ustep 3,

w razie opGZnienia w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze kwote w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy dziern opéznienia w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

w razie op6Znienia w przekazaniy dokumentacii, o ktorej mowa w § 15 ust. 3 ppkt ¢}
kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
opdZnienia w stosunku do terminy okreslonego w tym postanowieniy,

w razie opéZnienia w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminy WYZNaczonego przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem §13.

Z tytulu niewykonania iub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zaplaci

Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a)

b)

w razie zawinionego przez Zamawiajacego opoznienia w przekazaniu placu budowy
kwote w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowege brutto za kazdy dzien
opGZnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ustep 4,

w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego kwote
w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, przy czym w
przypadkach w nim okreslonych stosuje sig przepis arl. 145 Prawa zaméwien
publicznych | w razie odstgpienia od umowy z tych przyczyn Wykonawcy nie
przysiuguje kara umowna.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego,

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych, na zasadach ogodinych.

5§15
Odbiory Robét

1. Odbiér robat zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu:

a)
b)

c)

d)

Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu moga byé przeprowadzone
bezpoérednio przez inspektora nadzoru bez udzialy Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze na wlasne Zyczenie uczestniczyé w odbiorach Robét
zanikajgcych iub ulegajgcych zakryciu,

Zamawiajgcy moze réwniez wpisem do dziennika budowy zastrzec koniecznosé
powotania komisji odbiorowej przy odbiorze Robét zanikajgeych fub ulegajacych
zakryciu,

W przypadku, gdy w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru Robét nie ustalono
wykazu Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiory tych Robat odbywajg sie
na pisemne zgtoszenie Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

Wykonawea odnotuje w dzienniky budowy swojg gotowosé do odbioru tych Robét,
Inspektor nadzoru najpéznie] w terminie 2 dni od dnia zgloszenia przystepuje do
odbioru Robét zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu.

Odbiory Robdt zanikajacyeh lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku péZnieiszego
ujawnienia sie wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od
zobowigzar: wynikajgeych z gwarancii jakoscei lub rekojmi.
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h) W przypadku nie zgloszenia do odbioru Robot ulegajgcych zakryciu Zamaw%a}acy
uprawniony jest do zadania odkrycia Robot i przywrocenia do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Qdbiory czesciowe rohét hudowlanych.

a} Podziatu Rob6t na czesci odbiorowe okreéla harmonogram rzeczowo - finansowy.

b) Prawo do przeprowadzania odbioréw czeSciowych ma komisia powolana przez
Zamawiajgcego, ktdrg tworza:

- przedstawiciele Zamawiajacego,
- inspektor nadzoru,

- przedstawiciele Wykonawcy,

- Kierownik budowy.

¢} Kazdy z odbioréw czesciowych zakonczony jest sporzgdzeniem protokotu odbioru.

d) Odbiory czeéciowe nie moga odbywa¢ sie przed odbiorami Robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

e) Wrioskowanie o odbiér czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:
-zgloszenia  pisemnego Wykonawey w  dzienniku budowy dotyczgcego
zakoriczenia Robét przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosc
Wykonawcy do odbioru,

-niezwiocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i inspekiora nadzoru
0 gotowosct Wykonawcey do odbicry czesciowego.

) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbiory czgsciowego

wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony inspekiora nadzoru.

g} W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbiorowa wad lub usterek w przedmiocie
odbioru czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek
przez Wykonawce.

h} Za termin odbiory przyjmuje sie date podpisania protokolu z odbioru czesciowsgo z
usunigtymi wadami.

i} Odbiory czesciowe Robét, w przypadku pézniejszego ujawnienia sie wady, nie
powodujg uwolnienia Wykonawcey od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i
rekojmi.

3. Koricowy odbiér Robot. _
a) Koncowy odbior Robét nastepuje po zakoniczeniu catodci Robét objetych umowa.
b} Whnicskowanie o przeprowadzenie koncowego odbiory Robét odbywa sig na
nasigpujacych zasadach:
- pisemne zgloszenie Wykonawey w dzienniku budowy o zakonfczeniu wykonania
przedmiotu umowy | gotowoéci Wykonawcey do koficowego odbiory Robét,
- niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzory o
gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru Robot,
- przedstawlenia dokumentéw odbiorowych przez Wykonawce i przekazania ich
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia | oceny.
¢) dokumenty odbiorowe winny by¢ sporzadzone w wersji papierows; i elektroniczne) |
zawierac:
- dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegllowe specyfikacje techniczne {(podstawowe z dokumentéw umowy | ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw {oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan | oznaczet laboratoryjnych
- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
- opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan |
pomiarbw zalgczonych do dokumentéw odbioru,
- rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetyczne], gazowsj, oswistlenia itp.) oraz protokoly odbiory i
przekazania tych robot wlasgcicielom urzadzen,
\{x_ ; - geodezying inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
S
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d)

&)

f)

)

h)

)

k)

B

- kopig mapy zasadnicze powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;],

inspektor nadzoru dokenuje sprawdzenia i oceny dokumeniow odbiorowych | w
terminie do 5 dni od dnia ich otrzymania, potwierdza lub zaprzecza gotowosci
Wykonawcey do koricowego odbioru Rob6t — swoje stanowisko inspektor nadzoru
odnotuje w dzienniku budowy i przesyta niezwtocznie Zamawiajacemu i Wykonawey.
w przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci
Wykonawey do korficowego odbioru Robét, Zamawiajgcy w terminie do 3 dni od
dnia powiadomienia go o tym fakcie przez inspekiora nadzoru ustala skiad komisji
odbiorowej | przystepuie do konhcowego odbioru Robét. Negatywne stanowisko w
sprawie gotowosci Wykonawcey do koncowego adbioru Robét wymaga pisemnego
uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru,

Prawo do przeprowadzania koricowego odbioru Rehot ma powolana przez
Zamawiajgcego komisja, ktorej podstawowy czion tworza;

- przedstawiciele Zamawiajgcego,

- inspektor nadzory,

- przedstawiciele Wykonawoy (min. kierownik budowy},

- upelnomocnieni przedstawiciele zainteresowanych instytucii i organdw,

Z odbiory koncowego sporzadza si¢ protokot koricowego odbioru Robot, w kidrym
komisja odbiorowa dokonuje oceny jakosci wykonanych Robét oraz Wykonawca
dokonuje przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacii.

Za date stwierdzajacy zakoniczenie czynnoéci odbiory przedmiotu  umowy przez
komisje odbiorows przyimuje sig dzien, w ktorym techniczno-prawne czynnosci
odbioru zostaly =zakonczone, a obiekt zostal wydany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa wad, procedura odbiorowa
zostaje powtérzona.

Za termin konicowego odbioru Robot uwaza sig date podpisania protokotu koficowego
odbioru Robét po usunieciu wad lub zmniejszeniu  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezel w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowié odbioru zleconych robét do
czasu usunigcia wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia. W przypadku opéznienia
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, moze zadaé kary umownej na zasadach
okreslonych w § 14,

- jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiofu zleconych Robédt zgodnie z przeznaczeniemn, moze zadaé obnizenig
wynagrodzenia,

- jezeli wady uniemozliwiaja Korzystanie z przedmiotu zleconych Robét zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstapié od umowy lub zadaé wykonania zleconych Robét po
raz drugi wytacznie na koszt Wykonawey.

Po dokonaniu koricowego odbiory Robét Wykonawca protokolarnie przekaze teren
placu budowy Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie reprezentowany przez kierownika budowy,
nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawey, co skutkuje tym, ze
kierownik budowy musi ponownie zglosic przedmiot umowy do odbiory w sposth
okreslony powyze].

§16
Zmiany umowy

£ zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy, wszelkie jej zmiany, jak réwniez
o$wiadczenia | zawiadomienia skiadane w zwigzku z jej realizacig wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznoéei.

Niedopuszczaina jest, istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresai
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, chyba e koniecznosé
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznossi:
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a) wterminie ustawowym iub 30 dni od daty wystapienia Wykonawey o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidfowej realizacji przedmiotu umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu:

b} zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna uniknaé ani im zapobiec, w szczegdlnode:

- warunki uniemozliwiajgce realizacje robét budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej dwoch tygodni,
- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniy innych rozwiazan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwyrmn wykonaniem przedmiotu umowy,

- protesty mieszkarnicow lub innych osab prawnych i fizycznych;

¢} zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowej warunki terenowe,
w szczegbinosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzgdzen lub
obiekidw budowlanych;

d) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projekiowe] warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujgce niemoznosci brakiem mozliwosci
realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

) rzaistniata konieczno$é usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacii
projektoweyj;

f) przekazanie placu budowy nie nastapito w terminie umownym. W tym przypadku istnieje
moZliwosé przesuniecia terming wykonania przedmiotu umowy o okres opéZnienia
w przekazaniu placu budowy:

g) wysigpita sita wyzsza, czyli zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace realizacjg postanowien Umowy w catosci lub w czesch, na
stale lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac, przy
zachowaniu nalezyte] starannosci Stron.

Przejawami Sity Wyzszej sq w szoczegoinosci:

- klgski zywiotowe, w tym: pozar, trzesienie ziemi, huragan, powédz,

- akly wiadzy panstwowe], w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, blokady itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracie, z
wytgczeniem strajkéw u Stron.

3. Zmiana postanowiett zawartej umowy moze nastapi¢ wylgcznie, za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznoéci.

4. Strona wystepujaca o zmiang postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznodci, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Whiosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pidmie.

§ 17
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca w sposob razacy narusza postanowienia umowy, powodujac tym uirate
zasadniczych korzysci | efektdw, jakie majg by¢ osiagniete w wyniku iej wykonywania,
b) oprocz wypadkdw (przyczyn) wymienionych w przepisach Kodeksy cywilnego | Prawa
zaméwien publicznych, zaistnigje przynajmniej jedna z nizej wymienionych
okolicznosci:
- Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych polis iub  dokumentéw
ubezpieczeniowych z tytulu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy,
- Wykonawea nie przedstawi planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia,
- Wykonawca nie przystapi niezwlocznie do wykonywani przedmiotu umowy,
- Wykonawca zawart umowe o© podwykonawstwo begz uprzedniej zgody
Zamawiajacego,
- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie
nie wykonuje Robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéh zaniedbuje
/Zobowigzania umowne, %i
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- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub
usterek,
- Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegbinosci przerwat
realizacie Robot na okres dluzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to =z
harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- otwarto postepowania likwidacyjne Wykonawcy.
Jesli Wykonawca opdZnia sie z rozpoczeciem iub zakofczeniem Robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, Zeby zakonczy! je w terminach, o kiérych mowa w umowie,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy z winy Wykonawcy jeszoze przed uplywem
terminu wykenania Robét,
Jezeli Wykonawca wykonuje Roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z postanowieniami
niniejsze] umowy, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania Robot wyznaczajge w tym celu odpowiedni termin. Po uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze odstapié od umowy z winy Wykonawey | powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonywanie Robét innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia
postanowien umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mogt odstapié od umowy
skiadajgc stosowne oéwiadczenie. W takim przypadku Zamawiajacy niezaleznie od
mozliwo$ci zgdania kary umownej i wykonania czynnosci cigzgcych na Wykonawey, ma
prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytulu szkody.
W przypadku odstgpienia od umowy przez kidrakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé nastepujgce czynnoéei:
a) w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzié szczegoiowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku, wediug
stanu na dzien odstgpienia,
b) zabezpieczyC przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z ktbrej przyczyn odstapiono od umowy;
C} zglosi¢ do odbioru Zamawiajgcemu wykonane prace zabezpieczajace,
d) niezwlocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji rob6t | zakoriczenia odbioru robét zabezpieczajgcych, usunad z
rmiejsca wykonywania Robot swoje materialy i urzgdzenia,

§ 18
Korespondencja

. Wszelka korespondencja pisemna pomigdzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg

umows kierowana bedzie na adresy:

a) do Wykonawey: Tarbau sp. z 0.0, ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Gory

b) do Zamawiajgcego: Urzad Miasta, ul. Sobieskiego 290a, 42-580 Wolkowice

Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od
dria ofrzymania przedmiotowe] informacii przez drugg Strone. W razie braku
powiadomienia o zmianie adresu pisma skierowane do Strony, kidra nie wykonala
obowigzku powiadomienie o zmianie, uznawane beda w stosunkach pomigdzy Stronami
jako doreczone prawidtowo z chwilg ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

Dia swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg Kurierskg albo
listem poleconym.

Korespondencia bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu
dorgezenia, jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu podwiadczenia odbioru od
postanica poczty kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesyiki poleconel iub w dniu
j&] drugiego awizowania.

8§19
Postanowienia koncowe

. Jesli ktérekolwiek z postanowied umowy okaze si¢ niewazne lub nieskuteczne w

jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie bedzie miat wplywu na pozostalg czes¢ Umowy, o
ife z okolicznosci nie bedzie wynikaé, ze bez takich niewaznych iub nieskutecznych
postanowienn umowa nie zostalaby zawarta, Jednakze Strony niezwilocznie, w dobrej
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wierze, podejmag negocjacie w celu zastapienia niewaznego lub nieskutecznego
postanowienia  postanowieniem, kidre na tyle, na ile to moziwe w danych
okolicznoéciach, osiagnie skutek, ktéry miat byé osiagniety przez niewazne Jub
nieskuteczne postanowienie.

Zaniechanie przez Strong domagania sie Scistego  przestrzegania jakiegokolwiek
postanowienia umowy w jakichkolwiek okoficznodciach nie bedzie uwazane za
Zrzeczenie sig Uprawnien i nie pozbawi {akiej Strony prawa poZniejszego domagania sig
scistego przestrzegania tego postanowienia lub jakisgokolwiek innego postanowienia
umowy. Brak lub opézniona realizacja przez Strone jakichkolwiek uprawnieft, upowaznien
Iub przywiiejow przyznanych niniejsza umows, ani tez jakakolwiek praktyka, ktéra
utrwaiifaby sig pomigdzy Stronami nie moze byC uwazana za zrzeczenie sig uprawnien
tych podmiotow, jak rowniez jakakolwiek jednorazowa lub czgbciowa realizacia prawa,
upowaznienia lub przywileju wynikajacego z umowy nie uniemozliwia jednoczesne] fub
pbiniejsze] realizaci jakiegokolwiek innego prawa, upowaznienia lub  przywileju.
Jednorazowa zgoda na naruszenie jakiegokolwiek wyraznego lub dorozumianego
warunku niniejszej umowy nie bedzie stanowi¢ zgody na dalsze naruszenia.

Nagiowki | tytuty zastosowane w umowie zostaly umieszczone wylgcznie dla wygody i nie
stanowig podstawy dla interpretowania jej tresoi.

Ewentuaine spory wynikajgce z realizacii umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg
staraly sie rozstrzygad w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia,
Sprawy sporne bedg rozsirzygane na drodze sgdowe] przez Sad wiasciwy dia siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami Umowy zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnodel przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowiert publicznych i Prawa Budowlanego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dia kazdej ze
Stron.

Nastepujgce zatgczniki stanowig integraing czeéé umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) SIWZ wraz z zalgcznikami {w tym dokumentacja projektowa),

¢} Dokumentacja Przetargowa,

d) wyjasnienia i zmiany w SIWZ wprowadzone w trakcie postepowania przetargowego,
e} Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.

Zamawiajacy Wykonawca




