



## Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wojkowice, dnia 14 sierpnia 2013r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: roboty budowlane w ramach projektu „**Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach**”

Znak sprawy: JRP. 271.3.2013

### ZMIANA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: **Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach** polegające na tym, że:

#### **1. W punkcie 4.1 SIWZ zmieniono zapis, który brzmiał:**

*„Termin wykonania zamówienia – 15 grudnia 2013 r., przy czym roboty budowlane powinny zostać zakończone do 31 października 2013r.”*

na

*„Termin wykonania zamówienia – 15 grudnia 2013 r., przy czym roboty budowlane powinny zostać zakończone do 15 listopada 2013r.”*

#### **URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

Jednostka Realizująca Projekt

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl

**2. W załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) zmieniono treść postanowienia § 4 ustęp 1, który brzmiał:**

- „1. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć:*
- a) wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013r.*
  - b) wykonywanie robót budowlanych do 31 października 2013r.”*

**na**

- „1. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć:*
- a) wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013r.*
  - b) wykonywanie robót budowlanych do 15 listopada 2013r.”*

**3. W punkcie 29 SIWZ dodano:**

w) Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulic Karłowicza, Fitelberga, Wasilewskiej, Fabrycznej, Morcinka, Nowej Pułaskiego oraz Kosynierów w Wojkowicach (zadanie nr 3) – załącznik nr 18

**4. W załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy) zmieniono treść postanowienia § 7, który brzmiał:**

*„6. W związku z koniecznością rozdzielenia przez Zamawiającego kosztów poniesionych na budowę wodociągu oraz kosztów poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, strony zgodnie ustalają, że rozdzielają koszty budowy kanalizacji sanitarnej odrębnie oraz odrębnie koszty budowy kanalizacji deszczowej, jak również koszty budowy wodociągu; w zakresie robót budowlanych obejmujących obie kanalizacje, w szczególności w zakresie kosztów odtworzenia nawierzchni, strony dokonują następującego podziału procentowego: 67,7 % kosztów wspólnych przypisuje się kosztom budowy kanalizacji sanitarnej, natomiast 32,3 % kosztów wspólnych przypisuje się kosztom budowy kanalizacji deszczowej. Podstawą zastosowanego podziału procentowego jest udział długości sieci kanalizacji deszczowej w łącznej długości obu sieci.*

*7. Strony zgodnie ustalają, że rozdzielone koszty wspólne fakturowane będą oddzielnie, jako koszty budowy kanalizacji sanitarnej i oddzielnie, jako koszty budowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z proporcją wskazaną w ustępie 6 powyżej; oddzielnie fakturowane będą również roboty budowlane poniesione na odtworzenie nawierzchni po wybudowanym wodociągu, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym.”*

**na**

*„6. W związku z koniecznością rozdzielenia przez Zamawiającego kosztów poniesionych na budowę wodociągu, kosztów poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, Strony zgodnie ustalają, że rozdzielają koszty, związane z realizacją robót w zakresie:*

- a) budowy wodociągu;*
- b) budowy kanalizacji sanitarnej;*

**URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

**Jednostka Realizująca Projekt**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”**

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl

c) *budowy kanalizacji deszczowej,*

7. Koszty robót budowlanych, związanych z budową wodociągu, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, wynoszą - \_\_\_\_\_ zł netto.

8. Koszty robót budowlanych, obejmujących obie kanalizacje, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, wynoszą - \_\_\_\_\_ zł netto i zostają podzielone procentowo, na podstawie udziału długości kanalizacji deszczowej w łącznej długości obu sieci. I tak:

a) 67,7% kosztów wspólnych dla obu kanalizacji przypisuje się kosztom budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie - \_\_\_\_\_ zł netto;

b) 32,3% kosztów wspólnych obu kanalizacji przypisuje się kosztom budowy kanalizacji deszczowej w kwocie - \_\_\_\_\_ zł netto.

9. Strony zgodnie ustalają, że rozdzielone koszty wspólne fakturowane będą oddzielnie, jako koszty budowy kanalizacji sanitarnej i oddzielnie, jako koszty budowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z proporcją wskazaną w ustępie 8 litera a) i b) powyżej; oddzielnie fakturowane będą również roboty budowlane poniesione na odtworzenie nawierzchni po wybudowanym wodociągu, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym."

#### **5. W załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz osób) zmieniono zapis, który brzmiał:**

*UWAGA! Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do niniejszego wykazu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów kadrowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.*

**na**

*UWAGA! Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował takim zasobem do realizacji zamówienia, w szczególności załączając dokument, z którego wynikać będzie pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, do udostępnienia takich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.*

#### **6. W punkcie 25 SIWZ litera b) zmieniono zapis, który brzmiał:**

*b) kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:*

*- 1.000.000 zł*

**na**

*b) kopię polisy, która powinna spełniać wymogi wskazane w § 10 ustęp 3 Wzoru umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że*

### **URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

**Jednostka Realizująca Projekt**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”**

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:  
- 1.000.000 zł

#### **7. W punkcie 8.5 SIWZ jest:**

*„W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień **27.08.2013 godzina 10:00** i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.”*

#### **a powinno być:**

*„W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień **06.09.2013 godzina 10:00** i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.”*

#### **8. W punkcie 10.9 SIWZ jest:**

*„Przetarg nieograniczony na „Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach” i dopisek „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.08.2013 r.”*

#### **a powinno być:**

*„Przetarg nieograniczony na „Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach” i dopisek „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 06.09.2013 r.”*

#### **9. W punkcie 10.11 SIWZ jest:**

*„Przetarg nieograniczony na „Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach” dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.08.2013 r.” oraz „wycofanie oferty”,*

#### **a powinno być:**

*„Przetarg nieograniczony na „Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach” dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 06.09.2013 r.” oraz „wycofanie oferty”,*

### **URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

Jednostka Realizująca Projekt

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl

## **10. W punkcie 10.12 SIWZ jest:**

*„Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.08.2013 r.” oraz „zmiana oferty”;*

**a powinno być:**

*„Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 06.09.2013 r.” oraz „zmiana oferty”;*

## **11. W punkcie 11.1 SIWZ jest:**

*„Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria Urzędu Miasta. Termin: 27.08.2013r. godz. 10:00”*

**a powinno być:**

*„Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria Urzędu Miasta. Termin: 06.09.2013r. godz. 10:00”*

## **12. W punkcie 11.2 SIWZ jest:**

*„Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, pokój nr 25. Termin: 27.08.2013r. godz. 10:15”*

**a powinno być:**

*„Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, pokój nr 25. Termin: 06.09.2013r. godz. 10:15”*

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.09.2013r. Poszczególne godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ  
mgr inż. 

**URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

Jednostka Realizująca Projekt

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl